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CADERNO DE ENCARGOS

1. DAS DISPOSICOES INTRODUTORIAS

1.1.0 presente ANEXO integra o EDITAL da LICITACAO, na modalidade de Concorréncia
Plblica, com vistas a selecdo da proposta mais vantajosa para contratacdo de
CONCESSAO PARA PRESTAGAO DOS SERVIGOS DE GESTAO, OPERAGCAO E
MANUTENQAO DE PARQUES URBANOS NO MUNICIPIO DO RECIFE/PE, BEM
COMO A EXECUC}AO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA, em conformidade

com o EDITAL e seus ANEXOS.

1.2.Constam do presente ANEXO as diretrizes, requisitos e prazos relacionados aos
INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS e aos SERVICOS OBRIGATORIOS da
CONCESSAO quanto aos PARQUES que integram o BLOCO A (PARQUE DA
JAQUEIRA GOVERNADOR JOAQUIM FRANCISCO, PARQUE URBANO DA
MACAXEIRA, PARQUE SANTANA ARIANO SUASSUNA E PARQUE DE APIPUCOS),
0s quais, independentemente dos meios e estratégias vislumbradas pelas LICITANTES
e adotadas pela futura CONCESSIONARIA para cumprimento ao CONTRATO e aos
INDICADORES DE DESEMPENHO da CONCESSAO, deverdo ser assumidos pela
CONCESSIONARIA, e que, nesse sentido, deverdo ser considerados e refletidos pelas
LICITANTES, irrestrita e integralmente, no ambito das PROPOSTAS ECONOMICAS e
LANCES A VIVA-VOZ apresentados na LICITACAO.

1.3. As diretrizes, os requisitos, 0s encargos e os prazos dispostos neste ANEXO se aplicam
atoda a AREA DA CONCESSAO (identificada no ANEXO A - CARACTERIZACAO DOS
PARQUES, ENTORNOS E AREA DA CONCESSAO e neste ANEXO), salvo quando

expressamente indicado em contrario.

1.4.Durante todo o prazo da CONCESSAO, a CONCESSIONARIA devera observar as
especificacbes e obrigacGes descritas neste ANEXO, salvo quando expressamente
excepcionadas pelo PODER CONCEDENTE.

1.5.A CONCESSIONARIA devera obedecer a todas as regras deste ANEXO, inclusive no
tocante a empresas subcontratadas ou parceiras, que venham a atuar, direta ou
indiretamente, sobre a AREA DA CONCESSAO.
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1.6.A CONCESSIONARIA devera observar todo o arcabouco legal existente, aplicavel ao
objeto da CONCESSAO.

1.6.1. Deverdo ser integralmente observadas, pela CONCESSIONARIA, as normas
brasileiras exaradas pela ABNT - Associacao Brasileira de Normas Técnicas, pelo
INMETRO - Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, pelas
Agéncias Reguladoras responsaveis por assuntos pertinentes as atividades da
CONCESSAO, entre outros diplomas, conforme disposto no CONTRATO DE
CONCESSAO.

1.7.A CONCESSIONARIA devera, seja na elaboracéo e submissdo de seus PLANOS e
PROJETOS EXECUTIVOS, seja na execugéo dos INVESTIMENTOS e prestagéo dos
SERVICOS, respeitar plena e irrestritamente as normas e restricdes estabelecidas pela
legislagdo municipal, especialmente pelo Plano Diretor do Municipio do Recife/PE (Lei
Complementar Municipal n° 02, de 23 de abril de 2021), pela Lei de Uso e Ocupacao do
Solo (Lei Municipal n°®16.176, de 09 de abril de 1996) e legislagao correlata, sem prejuizo
do direito a recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro em caso de alteracdes
legislativas apés a DATA DE ENTREGA DOS ENVELOPES e que impactem na equacao
econdmico-financeira originaria da CONCESSAO, nos termos do CONTRATO.

1.8.E de Unica e exclusiva responsabilidade da CONCESSIONARIA qualquer eventual
ajuste e/ou adequacdes necessdrias para que as obras, a operacao e a gestdo das
atividades concedidas respeitem estritamente as diretrizes minimas estabelecidas no
CONTRATO, no EDITAL e seus ANEXOS, no Plano Diretor do Municipio do Recife/PE
(Lei Complementar Municipal n® 02, de 23 de abril de 2021), na Lei de Uso e Ocupacao
do Solo (Lei Municipal n°® 16.176, de 09 de abril de 1996) e na legislag&o aplicavel.

1.8.1. O PODER CONCEDENTE podera, a qualquer tempo, constatando que a
CONCESSIONARIA deixou de atender aos dispositivos estabelecidos nestes
documentos, manifestar-se expressamente no sentido de que sejam providenciados
0s ajustes e adequacdes necessérios, podendo, conforme o caso, aplicar as
penalidades previstas no CONTRATO DE CONCESSAO.

1.9.A CONCESSIONARIA podera se valer, quando assim desejar, de inovacdes
tecnoldgicas atualmente disponiveis ou que venham a surgir ao longo de todo o periodo
do CONTRATO, sejam de processos ou de equipamentos, com a finalidade de trazer
eficiéncia ao cumprimento de suas obrigacdes e encargos, sejam aquelas ligadas a

operacdo e gestdo ou as intervencgdes, desde que atendidos os objetivos finalisticos da



CONCESSAO e as condicdes especificadas neste CADERNO DE ENCARGOS,
CONTRATO e seus ANEXOS.



2. DAS MODALIDADES DE ENCARGOS DA CONCESSAO

2.1.Sem prejuizo dos demais encargos e obrigacdes delimitados no CONTRATO DE
CONCESSAO e seus ANEXOS, os encargos da CONCESSAO disciplinados neste
CADERNO DE ENCARGOS compreendem:

2.1.1.

2.1.2,

os INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS da CONCESSAO, destinados a
requalificacdo, modernizacdo e maior acessibilidade das areas, atrativos e
instalagdes do PARQUE DA JAQUEIRA GOVERNADOR JOAQUIM FRANCISCO,
do PARQUE URBANO DA MACAXEIRA e do PARQUE SANTANA ARIANO
SUASSUNA, conforme proposto no item 4 do presente ANEXO e nos APENDICES
- PLANOS DE IMPLANTACAO;

0os SERVICOS OBRIGATORIOS da CONCESSAO, tendentes ao incremento da
experiéncia de visitagdo e uso publico dos PARQUES, bem como a potencializagéo
de suas funcbes de lazer, culturais e educacionais, sempre em observancia as

normas e restricdes estabelecidas na legislacéo aplicavel.

2.2.Sera licito 8 CONCESSIONARIA, adicionalmente aos INVESTIMENTOS E SERVICOS
OBRIGATORIOS, propor ao PODER CONCEDENTE - e, se previamente autorizada,
executar, por sua conta e risco — INVESTIMENTOS E SERVICOS FACULTATIVOS.

2.2.1.

Os INVESTIMENTOS E SERVICOS FACULTATIVOS serdo analisados pelo
PODER CONCEDENTE a luz da legislagdo e das normas e restri¢cdes estabelecidas,
especialmente, pelo Plano Diretor do Municipio do Recife/PE (Lei Complementar
Municipal n® 02, de 23 de abril de 2021) e pela Lei de Uso e Ocupacéo do Solo (Lei
Municipal n°®16.176, de 09 de abril de 1996), e da compatibilidade com os objetivos
da CONCESSAO.



3. DA AREA DA CONCESSAO E DOS IMOVEIS, INFRAESTRUTURAS,
INSTALACOES E ESPACOS DISPONIBILIZADOS A CONCESSAO

3.1.Integra a AREA DA CONCESSAO a seguinte area do PARQUE DA JAQUEIRA
GOVERNADOR JOAQUIM FRANCISCO, conforme detalhado no item 3.8 -
Levantamento dos Ativos Imobiliarios e Fichas Cadastrais do ANEXO A:

LEGENDA
| Limite do parque

Area da concessao N 0 25 50m
Area fora da concessao x

3.2.Integra a AREA DA CONCESSAO a seguinte area do PARQUE SANTANA ARIANO
SUASSUNA, conforme detalhado no item 3.8 - Levantamento dos Ativos Imobiliarios e
Fichas Cadastrais do ANEXO A:
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3.3.Integra a AREA DA CONCESS segui area do PARQUE URBANO DA
MACAXEIRA, conforme d o no - Levantamento dos Ativos Imobiliarios e
Fichas Cadastrais do AQ




lA 'LEGENDA

D Limite do parque % o . G ‘, y
| Areadaconcessio L e e 1 2
- Area fora da concessao T-‘- . = .'A L e |

3.3.1. Insere-se na AREA DA CONCESSAO a chaminé do PARQUE URBANO DA
MACAXEIRA, competindo & CONCESSIONARIA sua zeladoria, durante todo o
periodo da CONCESSAO.

3.4.Integra a AREA DA CONCESSAO a seguinte area do PARQUE DE APIPUCOS,
conforme detalhado no item 1.1 - Delimitac&o da Area de Concessdo do ANEXO A




3.5.0 PODER CONCEDENTE disponibilizara & CONCESSIONARIA, para fins da
CONCESSAO, os imdveis, infraestruturas e instalacdes situados na area indicada
acima, detalhada no ANEXO A - CARACTERIZAQAO DOS PARQUES, ENTORNOS E
AREA DA CONCESSAO, no estado em que se encontram, para suporte dos SERVICOS
e atividades concedidos, relacionados aos INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS e aos
SERVICOS OBRIGATORIOS.

3.6.Além dos imdveis, infraestruturas e instalagdes cujas intervencdes sdo obrigatdrias, a
CONCESSIONARIA tera a sua disposic&o, no estado em que se encontram, outros bens
inseridos na AREA DA CONCESSAO, de uso facultativo, nos quais podera intervir e
explorar SERVICOS e atividades, caso seja de seu interesse, e desde que autorizado
pelo PODER CONCEDENTE, quando da analise dos PLANOS e PROJETOS
EXECUTIVOS da CONCESSIONARIA.

3.7.Dever4a a CONCESSIONARIA, independentemente de seus PLANOS e PROJETOS

EXECUTIVOS, assegurar que estejam previstas instalagfes e condi¢des adequadas ao



trabalho dos agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) alocados nos PARQUES objeto
da CONCESSAO.

3.7.1. O disposto no item 3.6 acima ndo interfere no dever de prestacdo, pela
CONCESSIONARIA, dos servigos obrigatorios de vigilancia e seguranca patrimonial
na AREA DA CONCESSAO, conforme disciplinado neste ANEXO (Capitulo 5.5).

3.8.De modo a proporcionar pleno conhecimento as LICITANTES quanto as condigbes
atuais das areas, atrativos e instalacdes dos PARQUES, ser4 admitida a realizacao de
VISITA TECNICA na AREA DA CONCESSAO, em conformidade com o EDITAL.



4. DOS INVESTIMENTOS DA CONCESSAO

4.1.DISPOSICOES GERAIS

4.1.1.

4.1.2.

4.1.3.

4.1.4.

4.1.5.

4.1.6.

A seguir, sdo descritos e disciplinados os INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS da
CONCESSAO, que deverdo ser realizados no tempo e modo estabelecidos neste
ANEXO e demais documentos do EDITAL.

Os INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS deverdo ser claramente expostos e
demonstrados nos PROJETOS EXECUTIVOS e nos PLANOS submetidos pela
CONCESSIONARIA, e seu cumprimento serd fiscalizado pelo PODER
CONCEDENTE e/ou pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE, sendo aplicaveis as
penalidades contratuais no caso de inexecugdo ou atraso na conclusdo das

intervencgdes.

Desde que observada a legislacéo, as normas e restricdes estabelecidas no Plano
Diretor do Municipio do Recife/PE (Lei Complementar Municipal n°® 02, de 23 de abril
de 2021), na Lei de Uso e Ocupacéo do Solo (Lei Municipal n® 16.176, de 09 de abril
de 1996), as regras previstas no EDITAL e a compatibilidade com os objetivos da
CONCESSAO, & CONCESSIONARIA ser4 assegurada ampla liberdade na
formulagdo de sua estratégia de INVESTIMENTOS e planejamento das atividades
da CONCESSAO, sempre observado o regramento contratual quanto aos pleitos e

anuéncias.

Os INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS da CONCESSAO sio classificados, na
forma deste ANEXO, enquanto (i) novas intervencdes, (ii) manutencao ou (iii)
reformas, sendo, em alguns casos, estipulada a demoli¢céo de estruturas existentes

para a implementac&o de novos equipamentos ou atrativos.

Este ANEXO considera as seguintes determinagdes de intervencgdo obrigatoria;

manutencéo, reforma, nova intervencgéo e demoli¢éo.

Quanto as categorias de uso das infraestruturas, foram adotadas as seguintes

classes: atrativo (natural), servicos de apoio a visitacao e infraestrutura.



4.2.PRAZO DE EXECUCAO DOS INVESTIMENTOS

4.2.1. OsINVESTIMENTOS OBRIGATORIOS da CONCESSAO s&o classificados, quanto
ao prazo de execuc¢édo, conforme as seguintes balizas, adotadas nos quadros que
constam do item 4.3.

Priorizacao Prazo de Conclusao

Até o final do 2° ano da CONCESSAO,
contado da DATA DE EFICACIA

Até o final do 4° ano da CONCESSAO,
contado da DATA DE EFICACIA

Até o final do 6° ano da CONCESSAO,
contado da DATA DE EFICACIA

"A" - CURTO PRAZO

"B" - MEDIO PRAZO

"C" - LONGO PRAZO

4.2.2. No caso de INVESTIMENTOS FACULTATIVOS (no caso de opcdo da
CONCESSIONARIA pela sua execugéo), 0 prazo maximo para sua conclusio sera
de 02 (dois) anos, contados da aprovagdo do PROJETO EXECUTIVO pelo PODER
CONCEDENTE, independentemente do ano da CONCESSAO em que tal opcéo de
manifeste.



4.3.QUADRO-SINTESE DE INVESTIMENTOS

INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS NO PARQUE DA JAQUEIRA GOVERNADOR JOAQUIM FRANCISCO

Prazo
Cdédigo | Categoria de Uso Intervencéo Metragem Unid. Tipo de Intervencdo . |
oncl.
Servigo de apoio a .
SV0o1 L Quiosque 1 (2,4 X 2,4m) 5,76 m2 Reforma Geral A
visitacao
Servigo de apoio a
SV02 L Banca (2 X 6m) 12,00 m?2 Reforma Geral A
visitagao
Servigo de apoio a .
SV03 L Quiosque 2 (2,5 X 1,2m) 3,00 m2 Reforma Geral A
visitacao
Servigo de apoio a .
SVo4 L Quiosque 3 (2,5 X 1,2m) 3,00 m2 Reforma Geral A
visitagao
Servigco de apoio a .
SV05 L Quiosque 4 (2,5 X 1,2m) 3,00 m2 Reforma Geral A
visitacao
Servigo de apoio a )
SV06 L Quiosque 5 (2,5 X 1,2m) 3,00 m?2 Reforma Geral A
visitagdo
Servigo de apoio a .
SVo7 . Quiosque 6 (2,4 X 2,4m) 5,76 m2 Reforma Geral A
visitacao
Servico de apoio a . .
SV08 L Espaco gastrondmico 1080,00 m?2 Nova Intervencéo A
visitagao




Prazo

Cdédigo | Categoria de Uso Intervencao Metragem Unid. Tipo de Intervencéo G |
oncl.
|01 Infraestrutura Entrada principal 200,00 m2 Manutencédo A
| 02 Infraestrutura Pista de caminhada 4266,00 m2 Manutencédo A
03 Infraestrutura Ciclovia 1516,00 m?2 Manutencéo A
| 04 Infraestrutura Alongamento e Bicicletario 45,00 m?2 Manutencéo A
Estacdo de musculacéo .
I 05 Infraestrutura 45,00 m?2 Manutencgéo A
PCD
| 06 Infraestrutura Pracinha 600,00 m2 Manutencgéo A
Areas de brinquedos (4 - 8 B
1 07 Infraestrutura 1800,00 m?2 Manutencgéo A
anos)
| 08 Infraestrutura Pista de bicicross 3643,00 m2 Manutencao A
Area de brinquedos (0 - 3 .
| 09 Infraestrutura 764,00 m2 Demolig&do A
anos)
Academia de saude/skate )
111 Infraestrutura 497,00 m?2 Demolicdo A
park
112 Infraestrutura Espaco de yoga 108,00 m2 Demolicdo A
13 Infraestrutura Praca da Jaqueira 830,00 m2 Manutencao A
| 14 Infraestrutura Equipamento de Salde 73,70 m2 Manutengéo A
| 15 Infraestrutura Econdcleo 248,00 m2 Manutencao A
Depdsito de vendedores
18 Infraestrutura 29,00 m2 Reforma Geral A

ambulantes




Prazo

Cdédigo | Categoria de Uso Intervencao Metragem Unid. Tipo de Intervencéo G |
oncl.
Area de brinquedos (9 - 13 B
I 19 Infraestrutura 1800,00 m?2 Manutencéo A
anos)
| 20 Infraestrutura Academia Recife 216,00 m2 Nova Intervencao A
Equipamentos de
121 Infragstrutura . 155,00 m2 Reforma Geral A
musculacdo
| 22 Infraestrutura Sanitarios e vestiarios 123,00 m2 Reforma Geral A
23 Infraestrutura Administra¢do 200,00 m?2 Manutengéo A
124 Infraestrutura Estacionamento 3300,00 m?2 Manutencéo A
I 25 Infraestrutura Yoga 108,00 m?2 Nova Intervencéo A
| 26 Infraestrutura Pumptrack 1800,00 m2 Nova Intervengéo A
Nova Area de brinquedos )
| 28 Infraestrutura 764,00 m?2 Nova intervencao A
(0 - 3 anos)
- Infraestrutura Certificacdo Ambiental 1 unid. Nova intervencao A
- Infraestrutura Bebedouros 21 unid. Nova intervencéao A
- Infraestrutura Bancos 91 unid. Nova intervencéo A
- Infraestrutura Conjunto de lixeiras 45 unid. Nova intervencao A
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NOVAS INTERVENCOES ESTRUTURA E ATRATIVOS
Jaqueira “original”

Quiosque 1

S Banca

Quiosque 2

Quiosque 3

Quiosque 4

Quiosque 5

Quiosque 6

m Entrada principal
il Pista de caminhada

m Ciclovia

Alongamento e bicicletario
) Estacao de musculacao PCD

@@ Pracinha

Area de brinquedos [4 - 8 anos)
@ m Pista de bicicross

Area de brinquedos [0 - 3 anos)
Capela Nossa Senhora da Conceicao
m Academia de saude/skate park
m Espaco de Yoga
Praca da Jaqueira
Equipamento de satde
@IED Econicleo

m Pista de skate e patins

iyl Obstaculos
Depdsito de vendedores ambulantes
m Area de brinquedos (9 - 13 anos)

(Pl Academia Recife
Equipamentos de musculacao
Sanitarios
Administracao

4 Estacionamento

Pontos propostos para instalacdo de
N 0 25 50 m conjuntos de cdmeras de seguranca

Espaco gastronémico
Yoga
Pump track

Nova area de brinquedos (0 - 3 anos)

@ foradaconcessio @ demolicio @B manutencdo @B reforma @B nova intervencao

Vide APENDICE 1 - PLANO DE IMPLANTACAO do PARQUE DA JAQUEIRA GOVERNADOR JOAQUIM FRANCISCO.




4.3.1.

4.3.2.

4.3.3.

4.3.4.

4.3.4.1.
4.3.4.2.
4.3.4.3.

4.3.4.4.

A demoli¢&o do item 109 - Area de brinquedos (0 - 3 anos) s6 sera permitida apés implantacdo do item 128 - Nova Area de brinquedos (0 - 3 anos).
A demolicdo do item 112 - Espaco de yoga s6 serd permitida apds implantacéo do item 125 — Yoga.

A demolicao da Academia de salde/skatepark s6 sera permitida mediante aprovacéo pelo PODER CONCEDENTE de proposta de implantacéo
de novo equipamento apresentada pela CONCESSIONARIA. Caso opte pela ndo demoli¢do, torna-se obrigatoria a manutencdo da academia de
salde/skatepark existente.

Caso a CONCESSIONARIA opte pela construcdo de uma edificacdo na area da atual Academia de Saide /Skatepark, por estar inserida na

poligonal de tombamento do IPHAN, sé sera permitida mediante aprovacao dos 6rgéos de patrimonio histérico.

A edificacdo proposta devera ser térrea, com gabarito maximo de 5,0 m (cinco metros), de forma que respeite as visadas do Parque e da Capela.
A edificacdo devera ser, preferencialmente, fragmentada em mais de uma edificagdo de menor porte, permitindo a permeabilidade visual.

Deve-se priorizar o0 uso de revestimentos naturais, bem como telhados e fachadas verdes, com o intuito de minimizar os impactos na ambiéncia.

Deve-se evitar qualquer tipo de alteracdo no Jardim da Capela e qualquer intervencéo proposta pela CONCESSIONARIA para esta area devera
ser submetida aos 6rgdos de patriménio historico e ao Comité Gestor dos Jardins de Burle Marx.



4.3.5.

4.3.6.

4.3.7.
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A CONCESSIONARIA devera, ap6s o encerramento do contrato do PODER CONCEDENTE junto & Mude Mobiliarios Urbanos Desportivos Ltda.
(ANEXO L DO CONTRATO — ACORDOS E CONTRATOS VIGENTES NA AREA DA CONCESSAO), assumir a responsabilidade pela aquisicéo
ou locagéo dos equipamentos e estruturas que integram o projeto “Academias Recife” no PARQUE DA JAQUEIRA GOVERNADOR JOAQUIM
FRANCISCO, diretamente ou mediante subcontratacdo ou patrocinio, devendo também assumir a gestédo dos servicos da academia e instrucao
aos usuarios, apos o encerramento do contrato de gestao junto ao IGEC — Instituto de Gestéo do Esporte e da Cultura, devendo:

(i) em relagao aos niveis de servico de disponibilizacdo e manutencéo dos equipamentos, adotar, no minimo, os padrdes atuais do contrato junto
a Mude Mobiliarios Urbanos Desportivos Ltda. (ANEXO L DO CONTRATO — ACORDOS E CONTRATOS VIGENTES NA AREA DA CONCESSAO);
e

(i) em relagdo a gestdo dos servicos da academia e instrugdo aos usuarios, adotar, no minimo, os padrdes atuais (inclusive de quantidade de
instrutores para cada turno) do contrato de gestédo junto ao IGEC — Instituto de Gestdo do Esporte e da Cultura (ANEXO L DO CONTRATO —
ACORDOS E CONTRATOS VIGENTES NA AREA DA CONCESSAO).

Competira & CONCESSIONARIA, ainda, assumir a manutencdo do Econicleo do PARQUE DA JAQUEIRA GOVERNADOR JOAQUIM
FRANCISCO.

Caso a CONCESSIONARIA assim proponha em seu Plano de Implantagéo, podera ser implementada, de forma integrada ao projeto do PARQUE
DA JAQUEIRA GOVERNADOR JOAQUIM FRANCISCO, estrutura do tipo “parklets” ao longo da Rua Dep. Pedro Pires, observadas as diretrizes
estabelecidas pela legislagdo municipal, devendo a CONCESSIONARIA submeter e aprovar junto ao PODER CONCEDENTE projeto de instalagio

conforme estabelecido no art. 5° do Decreto Municipal n® 28.886, de 17 de junho de 2015.



INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS NO PARQUE SANTANA ARIANO SUASSUNA

o Categoria de . i ) . Prazo
Cddigo Intervencéo Metragem Unid. Tipo de Intervencéo
Uso Concl.
Servico de apoio
SVv0o1 L Lanchonete 1 24,30 m?2 Manutencgéo A
a visitagao
Servico de apoio
SV02 L Lanchonete 2 24,30 m?2 Manutencéo A
a visitagao
Servico de apoio .
SV03 L Lanchonete 3 24,30 m?2 Manutencéo A
a visitacdo
] ] Quiosques praca central
Servi¢o de apoio . .
SV04 L (2 quiosques com 24,30m2 48,60 m?2 Nova Intervencéao A
a visitacdo
cada)
101 Infraestrutura Entrada principal 160 m2 Manutencédo A
I 02 Infraestrutura Bicicletéario 125 m2 Manutencédo A
I 03 Infraestrutura Academia Recife 525 m?2 Nova Intervengéo A
Quadras de ténis
| 04 Infraestrutura (2 quadras de ténis com 1150 m2 Nova Intervencgéo B
520m2 cada)
| 05 Infraestrutura Vestiario masculino 204 m?2 Reforma Geral A
| 07 Infraestrutura Vestiario feminino 204 m?2 Reforma Geral A




Cédigo Categoria de Intervencao Metragem Unid. Tipo de Intervencéo Prazo
Uso Concl.
| 08 Infraestrutura Complexo de quadras 4140 m2 Nova Intervencao A
I 09 Infraestrutura Pista de bicicross 3530 m2 Manutencéo B
I 10 Infraestrutura Surfskate park (existente) 1620 m2 Manutencédo C
| 10 Infraestrutura Surfskate park (ampliagéo) 556 m?2 Reforma Geral C
11 Infraestrutura Praca central 924 m?2 Reforma Geral A
112 Infraestrutura Administracdo 20 m?2 Reforma Geral A
13 Infraestrutura Posto de policia 10 m2 Manutencao A
114 Infraestrutura Academia da cidade 650 m2 Manutencao A
| 16 Infraestrutura Area de brinquedos 1 608 m?2 Reforma Geral A
19 Infraestrutura Quadra poliesportiva 432 m2 Manutencao A
| 20 Infraestrutura Sanitarios //, sa.nitérios 155 m? Reforma Geral A
acessiveis
|21 Infraestrutura Area de brinquedos 2 278 m2 Reforma Geral A
| 22 Infraestrutura Area de brinquedos 3 373 m?2 Reforma Geral A
|23 Infraestrutura Pista de cooper 2865 m?2 Manutengéo A
| 24 Infraestrutura Ciclovia 3270 m2 Manutencéo B
| 25 Infraestrutura Pier Rio Capibaribe 67 m2 Manutengéo B
| 26 Infraestrutura Estacionamento 913 m?2 Manutencéo C
|1 28 Infraestrutura Novo Parcéo 350 m?2 Nova Intervencéao B
I 29 Infraestrutura Play molhado 50 m2 Nova Intervengéo B




o Categoria de . } ) . Prazo
Cédigo Intervencao Metragem Unid. Tipo de Intervencéo
Uso Concl.
I 30 Infraestrutura Depésito 50 m2 Nova Intervencgéo B
Paisagismo ao longo do gradil ~
- Infraestrutura ) 290 m?2 Nova Intervencéo A
da rua Fernando Benvindo
Arborizacdo urbana dentro do
- Infraestrutura 1450 m?2 Nova Intervencéo A
Parque
- Infraestrutura Certificagdo Ambiental 1 unid. Nova Intervencgéo A
- Infraestrutura Bebedouros 17 unid. Nova Intervencgéo A
- Infraestrutura Bancos 71 unid. Nova Intervencéao A
- Infraestrutura Conjunto de lixeiras 36 unid. Nova Intervencgéo A
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ESTRUTURA E ATRATIVOS
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Vide APENDICE 2 - PLANO DE IMPLANTACAO do PARQUE SANTANA ARIANO SUASSUNA.




4.3.8.

4.3.9.

4.3.10.

4.3.11.

4.3.12.

4.3.13.
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Caso a CONCESSIONARIA opte pela demolicdo da Quadra de areia, torna-se obrigatdria a implantagdo de uma nova quadra de areia dentro dos
limites do PARQUE SANTANA ARIANO SUASSUNA. Caso opte pela ndo demolicdo, torna-se obrigatoria a manutencédo da quadra de areia

existente.

Caso a CONCESSIONARIA opte pela demoligdo do Campo de Futebol, torna-se obrigatéria a implantagdo de um campo Society dentro dos limites
do PARQUE SANTANA ARIANO SUASSUNA.

Caso a CONCESSIONARIA néo preveja, em seu Plano de Implantacao, a reestruturagéo (facultativa) do Campo de futebol do PARQUE SANTANA
ARIANO SUASSUNA - que podera converter-se em quadras poliesportivas, quadras de areia e campo de society, conforme PLANO DE
IMPLANTACAO REFERENCIAL —, este devera receber a devida manutengéo e melhorias, com vistas ao atendimento da demanda existente.

Caso a CONCESSIONARIA opte pela demolicdo da Quadra de ténis, torna-se obrigatdria a implantacido de uma nova quadra de ténis dentro dos
limites do PARQUE SANTANA ARIANO SUASSUNA. Caso opte pela nao demolicdo, torna-se obrigatoria a manutencdo da quadra de ténis

existente.

Caso a CONCESSIONARIA opte pela demolicdo do Parcéo, torna-se obrigatéria a implantacéo de um novo parcéo dentro dos limites do PARQUE

SANTANA ARIANO SUASSUNA. Caso opte pela ndo demolicdo, torna-se obrigatéria a manutencdo do parcao existente.

A CONCESSIONARIA devera, ap6s o encerramento do contrato do PODER CONCEDENTE junto & Mude Mobiliarios Urbanos Desportivos Ltda.
(ANEXO L DO CONTRATO — ACORDOS E CONTRATOS VIGENTES NA AREA DA CONCESSAO), assumir a responsabilidade pela aquisicdo
ou locacéo dos equipamentos e estruturas que integram o projeto “Academias Recife” no PARQUE SANTANA ARIANO SUASSUNA, diretamente
ou mediante subcontratacdo ou patrocinio, devendo também assumir a gestdo dos servicos da academia e instru¢do aos usuarios, apos o

encerramento do contrato de gestéo junto ao IGEC — Instituto de Gestao do Esporte e da Cultura, devendo:



<
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(i) em relacao aos niveis de servico de disponibilizacdo e manutencdo dos equipamentos, adotar, no minimo, os padrdes atuais do contrato junto
& Mude Mobiliarios Urbanos Desportivos Ltda. (ANEXO L DO CONTRATO — ACORDOS E CONTRATOS VIGENTES NA AREA DA CONCESSAO);

e

(i) em relagcdo a gestdo dos servicos da academia e instru¢cdo aos usuarios, adotar, no minimo, os padrfes atuais (inclusive de quantidade de
instrutores para cada turno) do contrato de gestéo junto ao IGEC — Instituto de Gestdo do Esporte e da Cultura (ANEXO L DO CONTRATO -
ACORDOS E CONTRATOS VIGENTES NA AREA DA CONCESSAO).



INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS NO PARQUE URBANO DA MACAXEIRA

Caédigo Categoria de Uso Intervencéo Metragem Unid. Tipo de Intervencéo Prazo Concl.
Servigo de apoio ao ) L
SVo1 o Quiosque 1 (2,5 X 2,5m) 6,25 m2 Demolicdo A
visitante
Servi¢co de apoio ao ) L
SV02 o Quiosque 2 (2,5 X 2,5m) 6,25 m?2 Demolicdo A
visitante
Servigco de apoio ao ) L
SV03 o Quiosque 3 (2,5 X 2,5m) 6,25 m?2 Demolicdo A
visitante
Servigo de apoio ao ] )
SV04 o Quiosque 4 (2,5 X 2,5m) 6,25 m2 Demoligédo A
visitante
Servigco de apoio ao Quiosques acesso (2 .
SV05 o ) 12,50 m?2 Nova Intervencao A
visitante quiosques de 2,5 x 2,5m)
] ) Quiosques praga molhada
Servigo de apoio ao _
SV06 o (5 quiosques de 2,5 x 31,25 m?2 Nova Intervengéo A
visitante
2,5m)
Servigo de apoio ao uiosques pergolados (5
SV07 ¢ o P Q \ ¢ p° ( 31,25 m2 Nova Intervencéo A
visitante quiosques de 2,5 x 2,5m)
Servigo de apoio ao | Quiosque deck espelho (1
SVv08 O ) 12,50 m?2 Nova Intervencéo A
visitante quiosque de 2,5 x 5)
Servigo de apoio ao
SV09 ¢ o X Lanchonete 420,00 m?2 Nova Intervencao B
visitante




Caédigo Categoria de Uso Intervencéo Metragem Unid. Tipo de Intervencéo Prazo Concl.
I 01 Infraestrutura Campo de futebol 3150,00 m?2 Manutencéo A
I 02 Infraestrutura Quadra 1 430,00 m2 Manutencgédo A
| 03 Infraestrutura Quadra 2 430,00 m2 Manutencéo A
| 04 Infraestrutura Skate park 863,00 m2 Manutencgédo A
| 05 Infraestrutura Praca pergolados 990,00 m2 Reforma Geral A
I 06 Infraestrutura Deck e espelho d'agua 1012,00 m?2 Reforma Geral A
| 07 Infraestrutura Area de brinquedos 1 1146,00 m2 Reforma Geral A
| 10 Infraestrutura Academia Recife 473,50 m2 Nova Intervencéo A
11 Infraestrutura Sanitarios e 171,30 m?2 Reforma Geral A

administracéo
112 Infraestrutura Pista de caminhada 4496,95 m2 Manutencao A
13 Infraestrutura Ciclovia 2088,00 m?2 Manutencédo A
| 14 Infraestrutura Gramado 8580,00 m2 Manutencédo A
| 15 Infraestrutura Estacao de tratamento 420,00 m2 Demoligédo B
19 Infraestrutura Bicicross com vestiarios 3420,00 m2 Manutencédo B
19 a Infraestrutura Pumptrack (materiais) 2000,00 m2 Nova intervencéao B
19 a Infraestrutura Pumptrack (servigos unid. )
especializados) 1 Nova intervencéo B
119 ¢ Infraestrutura Quadras de areia 1420,00 m2 Nova intervencao B
| 20 Infraestrutura Portaria 1 /f portaria 1 + 36,00 m?2 Reforma Geral A

administracéo




Caédigo Categoria de Uso Intervencéo Metragem Unid. Tipo de Intervencéo Prazo Concl.
121 Infraestrutura Portaria 2 36,00 m?2 Manutencéo A
| 22 Infraestrutura Estacionamento 2800,00 m2 Manutencgédo A
| 23 Infraestrutura Patio de servigos 504,00 m2 Manutencéo B
| 24 Infraestrutura Parquinho acessivel 64,00 m2 Demolicdo B
| 25 Infraestrutura Banco com pergolado 365,00 m2 Manutencédo A

(meio) (6 unidades)
| 27b Infraestrutura Arena // Arena Digital 580,00 m?2 Nova Intervengéo A
| 27b Infraestrutura Arena // Arena Digital 1230,00 m2 Nova Intervencéo A
| 27b Infraestrutura Arena // -Arena Digital - 1,00 unid. Nova Intervencgéo A
Equipamentos
I 29 Infraestrutura Novo parquinho infantil 174,50 m?2 Nova Intervengéo A
| 30 Infraestrutura Novo parquinho acessivel 64,00 m2 Nova Intervencgéo B
134 Infraestrutura Meia quadra 1 220,00 m2 Nova Intervengéo B
| 35 Infraestrutura Meia quadra 2 220,00 m2 Nova Intervengéo B
- Infraestrutura Bebedouros 26 unid. Nova Intervengéo A
- Infraestrutura Bancos 114 unid. Nova Intervencao A
- Infraestrutura Conjunto de lixeiras 57 unid. Nova Intervencgéo A
- Infraestrutura Certificagdo Ambiental 1,00 unid. Nova Intervengéo A
- Infraestrutura Arborizagdo urbana 1670,00 m2 Nova Intervencgéo A







NOVAS INTERVENCOES ESTRUTURA E ATRATIVOS
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Vide APENDICE 2 - PLANO DE IMPLANTACAO do PARQUE URBANO DA MACAXEIRA.




4.3.14. Caso a CONCESSIONARIA opte pela ndo demoli¢do dos quiosques SV01, SV02, SV03 e S04, torna-se obrigatdria a manutencdo dos mesmos.
Caso opte pela demolicdo dos quiosques SV01, SV02, SV03 e S04, torna-se obrigatdria a implantacao dos quiosques SV05, SV06, SV07 e SV08
dentro dos limites do PARQUE URBANO DA MACAXEIRA.

4.3.15. Caso a CONCESSIONARIA opte pela ndo demolicdo do | 08 — "Arena" e arquibancada, torna-se obrigatéria a manutengio dos mesmos.

4.3.16. Caso a CONCESSIONARIA opte pela ndo demolicdo da | 09 — Area de brinquedos 2, torna-se obrigatdria a manutencdo da mesma.

4.3.17. Caso a CONCESSIONARIA opte pela ndo demolicdo do | 26 — Banco com pergolado (fundo), torna-se obrigatdria a manutencdo do mesmo.

4.3.18. A reforma do | 19 — Bicicross com vestiarios ndo faz parte dos encargos da CONCESSIONARIA, no entanto, a CONCESSIONARIA sera

responsavel pela gestao, operacdo e manutencgéo do item.

4.3.18.1. Sem prejuizo do disposto no item 4.3.18, a CONCESSIONARIA podera optar pela reforma da pista de Bicicross e seus vestiarios (I 19),
mantendo seu uso publico gratuito, ou substitui-la por um local para a pratica esportiva de modalidade inédita na cidade, ficando, nesse caso,

permitida a plena exploracdo econémica do espaco.

4.3.19. A CONCESSIONARIA devera, apés o encerramento do contrato do PODER CONCEDENTE junto & Mude Mobiliarios Urbanos Desportivos Ltda.
(ANEXO L DO CONTRATO — ACORDOS E CONTRATOS VIGENTES NA AREA DA CONCESSAO), assumir a manutenc&o dos equipamentos e
estruturas que integram o projeto “Academias Recife” ho PARQUE URBANO DA MACAXEIRA, diretamente ou mediante subcontratacdo ou
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patrocinio, devendo também assumir a gestéo dos servicos da academia e instrugdo aos usuarios, apds o encerramento do contrato de gestao
junto ao IGEC — Instituto de Gestao do Esporte e da Cultura, devendo:

(i) em relacéo aos niveis de servico de manutencédo dos equipamentos, adotar, no minimo, os padrées atuais do contrato junto a Mude Mobiliarios
Urbanos Desportivos Ltda. (ANEXO L DO CONTRATO — ACORDOS E CONTRATOS VIGENTES NA AREA DA CONCESSAO); e

(i) em relagdo a gestdo dos servicos da academia e instru¢do aos usuéarios, adotar, no minimo, os padrées atuais (inclusive de quantidade de

instrutores para cada turno) do contrato de gestao junto ao IGEC - Instituto de Gestdo do Esporte e da Cultura (ANEXO L DO CONTRATO -
ACORDOS E CONTRATOS VIGENTES NA AREA DA CONCESSAO).



4.4.DIRETRIZES GERAIS PARA AS INTERVENCOES

4.4.1.

4.4.2.

As intervencbes na AREA DA CONCESSAO deverdo seguir uma proposta de
identidade visual e arquitetdnica coerente com o ambiente e com as vocagdes dos
PARQUES, garantindo-se acessibilidade arquitetdnica e comunicacional (conforme
art. 13, inc. VIII, da Lei Complementar Municipal n® 02, de 23 de abril de 2021 - Plano
Diretor do Municipio do Recife/PE).

As INTERVENCOES deverdo buscar, sempre que possivel e viavel, as seguintes

solucdes de arquitetura e engenharia:

a) Sustentabilidade e responsabilidade: utilizar solu¢des sustentaveis no

desenvolvimento e execucdo dos projetos. A escolha das técnicas e dos sistemas
construtivos deverdo priorizar solugdes resistentes, durdveis, eficientes e menos
impactantes ao meio ambiente, a fim de promover eficiéncia energética e economia
de agua, materiais e outros recursos naturais, além de permitir conforto funcional
aos USUARIOS e minima manutencdo predial (sdo exemplos de sistemas e
instalagbes sustentiveis agqueles que promovam o0 consumo consciente de agua,
energia e recursos naturais, tais como: uso de energia solar; a coleta, reutilizacdo e
racionalizacdo da agua; utilizacdo de torneiras com sensores de presenca,
arejadores, descargas a vacuo e descargas de duplo acionamento; o aproveitamento
de luz natural por meio de janelas, portas e aberturas zenitais; telhado verde;
materiais reciclados, regionais, reciclaveis e de reuso; sensoriamento de lixeiras

publicas e contéineres, entre outras solugdes);

b) Acessibilidade e incluséo: as solucdes de acessibilidade e inclusdo devem estar

presentes em todas as intervencdes, sempre que possivel e vidvel, em atendimento
a legislacdo e as normas técnicas aplicaveis, em especial a Lei Complementar
Municipal n° 02, de 23 de abril de 2021 (Plano Diretor do Municipio do Recife/PE),
as Leis Federais n° 10.098/2000 e n°® 13.146/2015, o Decreto Federal n°® 5.296/2004,
a norma ABNT NBR 9050:2015, a norma ABNT NBR 15599:2008, ou outras que
vierem a substitui-las, permitindo, sempre que possivel e viavel, que o espaco
construido seja alcancado, acionado e utilizado por qualquer pessoa, considerando

todos os grupos populacionais e suas especificidades; e

c) Solucdes integradas e ativas: as INTERVENCOES dever&o se relacionar com o

meio em que estardo inseridas, respeitando as dindmicas naturais existentes, de



4.4.3.

4.4.3.1.

forma que fagam parte da experiéncia do USUARIO no ambiente. Deverdo ser
utilizados, quando possivel e viavel, materiais leves e de producéo industrializada
para acabamentos, priorizando métodos construtivos racionalizados e padronizados,
de modo a reduzir a producéo de residuos da obra e o tempo de trabalho na AREA
DA CONCESSAO.

As INTERVENCOES destinadas a restauracdo e conservagdo em estruturas e
edificacdes de valor histdrico deverdo ser projetadas e executadas de modo a
valorizar o estilo arquiteténico e respeitar a autenticidade e a integridade fisica do
ativo, sem prejuizo da necessidade de submissdo dos PLANOS e PROJETOS
EXECUTIVOS a andlise e anuéncia do PODER CONCEDENTE e dos 6rgéos
competentes, nas esferas federal, estadual e municipal, quando aplicavel, conforme
disposto no CONTRATO DE CONCESSAO.

Aplica-se o disposto no item 4.4.3 especialmente as intervencdes de restauracao e
conservacdo projetadas pela CONCESSIONARIA dentro da poligonal de
tombamento da capela e jardins histéricos de Burle Marx do PARQUE DA
JAQUEIRA GOVERNADOR JOAQUIM FRANCISCO, as quais se condicionam a

aprovacao e autorizagdo dos 6rgaos competentes, observado o disposto a seguir:

a) Deve ser proposta uma unidade em termos projetuais e de identidade visual para

0s quiosques e placas publicitarias e educativas;

b) No caso de placas informativas sobre o sitio histérico, os textos devem ser
submetidos ao PODER CONCEDENTE para avaliacao;

c) Deve ser mantido o mobiliario urbano original, incluindo os bancos em concreto
e luminarias, entre outros que possam vir a ser identificados em vistoria mais
detalhada;

d) Alteracdes no Jardim da Capela devem ser evitadas, e, caso sejam propostas,
deverdo ser submetidas, além dos 6érgdos de patrimdnio, ao Comité Gestor dos

Jardins de Burle Marx; e

e) Devem ser garantidos os multiplos acessos a area do PARQUE DA JAQUEIRA
GOVERNADOR JOAQUIM FRANCISCO a partir das vias circundantes, de forma a

ndo comprometer a dindmica urbana do sitio historico.



4.4.4. As INTERVENCOES deverdo preservar, sempre que possivel e viavel, a vegetacao
existente, adotando-se solu¢cdes que incorporem a vegetacdo nas edificacles,
infraestruturas e equipamentos propostos nos PROJETOS EXECUTIVOS.

4.45. As INTERVENCOES deverdo minimizar, sempre que possivel e viavel, o impacto

sobre a fauna, como, por exemplo, colisdo de aves em vidros, eletrocusséo, entre

outros.

4.5.PADRAO PARA O ESTADO DE CONSERVAGAO DAS EDIFICAGOES

45.1. No ambito da CONCESSAO, deverdo ser perseguidos e adotados, pela
CONCESSIONARIA, parametros de qualidade das edificagbes (existentes e

futuras), que deverdo ser mantidos durante toda a vigéncia do CONTRATO.

COBERTURAS

a) As coberturas deverdo proteger as edificacdes e 0s usuérios contra intempéries,

garantindo conforto térmico e a preservagéo da estrutura;

b) As coberturas nao poderdo apresentar infiltragbes, gotejamentos, telhas

guebradas, vazamentos e outros;

c) As coberturas deverdo possuir madeiramento plano, sem "colos" ou "ondas";

d) As coberturas deverdo permitir o perfeito escoamento para o sistema de coleta
de agua pluvial, sem pontos de acumulo de agua; e

e) As telhas ndo poderdo possuir trincas ou rachaduras.

PISOS E REVESTIMENTOS

a) Os pisos e revestimentos deverdo ter nivelamento correto, sem a presenca de
desniveis ou pisos sobrepostos, e deverdo ser antiderrapantes, especialmente em

areas externas;

b) As pecas integrantes dos pisos e revestimentos ndo poderdo apresentar

descolamentos, quebras e/ou rachaduras.



PINTURA

a) Na&o serdo admitidas infiltracdes ou manchas;

b) Nao serdo admitidas trincas superficiais e/ou bolhas;

c) A tonalidade devera sempre ser uniforme; e

d) N&o serdo admitidos desgastes na pintura.

PORTAS E ESQUADRIAS

a) As portas e esquadrias devem prover o perfeito fechamento de vaos, garantindo
o controle de acesso e ventilagao do ambiente;

b) A abertura e fechamento das portas e esquadrias deverqd estar,

permanentemente, em pleno estado de funcionamento;

c) As portas de madeira deverdo ser protegidas por pintura ou verniz executado

uniformemente;

d) As portas metalicas deverédo ser protegidas por pintura adequada;

e) Os equipamentos de fechamento, abertura e trancamento deverdo estar em
perfeito estado de conservacao; e

f) Na&o serdo admitidos elementos enferrujados ou avariados.

SISTEMAS ELETRICOS

a) Os equipamentos elétricos deverdo estar presos firmemente no local em que
serdo instalados;

b) A fiagdo devera estar protegida, sem pontos de fiagdo exposta;

¢) Os pontos de consumo de energia deverdo estar em pleno funcionamento;



d) Os condutores e eletrodutos deverao ser organizados e firmemente ligados as

estruturas de suporte; e

e) Na&o serdo admitidas avarias no sistema elétrico.

HIDRAULICA

a) Nao serdo admitidos vazamentos ou entupimentos nas instalagfes hidraulicas
das edificacbes na AREA DA CONCESSAO;

b) Os registros deverdo estar em pleno funcionamento, permanentemente;

c) Os reservatorios deverdo estar limpos e deverdo ser higienizados

periodicamente, conforme as normas vigentes; e

d) Nao serdo admitidos rompimentos nos sistemas hidraulicos.

ESTRUTURAS

a) Na&o serdo admitidas, nas estruturas: fissuras ou rachaduras; desplacamento;
eflorescéncia; calcinacdo; disgregacédo; ou flechas exageradas ou patologias
semelhantes.

SISTEMAS DE CLIMATIZACAO

a) Os sistemas de climatizagdo empregados pela CONCESSIONARIA deverdo
sempre estar com suas manutencdes periédicas em dia, conforme especificacdes

do fabricante;

b) A higienizacdo dos sistemas de ventilagdo deverd estar sempre em dia,

conforme especifica¢bes do fabricante; e

c) Os sistemas de climatizacdo deverdo estar sempre em perfeito estado de
funcionamento, regulando a temperatura dos ambientes, fornecendo conforto

térmico ou mantendo a temperatura estavel quando necessério.

MOBILIARIO



a) O mobiliario das edificacbes e areas externas deve dar suporte ao
funcionamento das atividades praticadas em cada local, de acordo com a
necessidade de cada ambiente;

b) Nao serdo admitidos aspectos de desgaste excessivo, ma funcionalidade ou
demais avarias no mobiliario empregado na AREA DA CONCESSAO; e

¢) O mobiliario dever4 se balizar por padrdes ergonomicamente aceitaveis e

confortaveis, e adequar-se conforme sua funcionalidade.

4.6.SINALIZACAO E ACESSIBILIDADE

4.6.1.

A CONCESSIONARIA devera desenvolver e prover, a partir da aprovacéo do Plano
de Comunicacdo e ldentidade Visual, solucdo de comunicagdo, sinalizagcao e
interpretacdo dos atrativos dos PARQUES, alinhada aos preceitos de
sustentabilidade aplicados & AREA DA CONCESSAO, com linguagem visual

padronizada e acessivel, contendo, pelo menos:

a) Elementos de sinalizacao visual para identificacdo de todos os equipamentos,
atrativos e infraestruturas da AREA DA CONCESSAO, tais como: edificagées,
acessos, estacionamentos, veiculos, atrativos, assim como as atividades e obras

realizadas, dentre outros;

b) Elementos de comunicagéo e interpretacdo ambiental, tais como mapas, painéis
de noticias e eventos, esquemas interpretativos e placas de sinaliza¢éo, adverténcia
e direcionais;

c) Elementos direcionais, como placas, mapas e totens de localizag&o dos atrativos
e equipamentos dos PARQUES e, quando pertinente, providenciando uma
orientagdo visual adequada aos USUARIOS, conforme ilustrado nos PLANOS DE
IMPLANTACAO (APENDICES 1 e 2 deste ANEXO); e

d) Realizacdo de melhorias na sinalizagdo horizontal, visando a aumentar a
seguranca dos deslocamentos dos USUARIOS nas vias, caminhos e estradas
internas dos PARQUES.



4.6.2.

4.6.3.

4.6.3.1.

4.6.4.

Em paralelo a execucdo dos INVESTIMENTOS, a CONCESSIONARIA devera
empenhar esforcos para a elaboracdo de materiais de comunicacdo adequados,
painéis mdveis, tapumes, entre outras espécies de mobiliarios que auxiliem o
USUARIO a identificar as restricdes de acesso a(s) area(s) em que estiverem em
curso eventuais INTERVENCOES.

Os elementos de comunicacéo e sinalizacdo devem ser distribuidos ao longo dos
PARQUES, incluindo sinalizacdo visual, tatil e, sempre que possivel, auditiva.
Deverao ser didaticos, simples e bem distribuidos, sempre indicando rotas
acessiveis, distancias e os principais pontos dos PARQUES. Os avisos devem ser
visuais (quadros de avisos eletrbnicos ou grandes telas de video) e acusticos

(precedidos por um tom).

Devera a CONCESSIONARIA destinar um totem digital em cada um dos PARQUES
para veiculagdo de conteldos acerca de pontos turisticos da cidade do Recife, sob
responsabilidade do PODER CONCEDENTE.

Os balcdes de informacéo, postos de informacéo e bilheteria de eventuais atividades
pagas, quando aplicavel, devem ser claramente indicados e ter uma area acessivel
de servigco ao cliente, reservada para pessoas com mobilidade reduzida e tdo perto

guanto possivel da entrada dos PARQUES.

4.7.EQUIPAMENTOS DE LAZER, APOIO A VISITACAO E MOBILIARIO

4.7.1.

4.7.2.

Os INVESTIMENTOS relativos aos equipamentos de lazer, apoio a visitagdo e
mobiliario da AREA DA CONCESSAO deverdo ser readequados pela
CONCESSIONARIA, abrangendo bancos, bebedouros, lixeiras, parques infantis,
aparelhos de ginastica, areas de piguenique, iluminacédo, entre outros elementos e
infraestruturas que se mostrarem necessarias para a garantia de qualidade da
visitagdo publica nos PARQUES.

Competira & CONCESSIONARIA realizar sua prépria analise e diagndstico da
situacdo atual dos equipamentos situados no interior da AREA DA CONCESSAO,
sendo meramente referencial a analise e fichamento de infraestruturas que consta
do ANEXO A - CARACTERIZACAO DOS PARQUES, ENTORNOS E AREA DA
CONCESSAO.



4.7.3.

4.7.4.

4.7.5.

4.7.5.1.

4.7.6.

4.7.6.1.

4.7.7.

Os elementos que estiverem danificados deverdo ser substituidos por novos,

observando as exigéncias relacionadas & seguranca e conforto dos USUARIOS.

Na aquisicio de novos equipamentos, a CONCESSIONARIA devera priorizar
equipamentos fabricados com materiais sustentaveis, resistentes e atoxicos, e que
se integrem a paisagem dos PARQUES objeto da CONCESSAO.

As lixeiras deverdo ser resistentes e anti-fauna, evitando o acesso dos animais aos

restos de alimentos e embalagens prejudiciais a sua saude.

Quando implantadas junto a edificagdes, as lixeiras deveréo ser duplas e contemplar

coleta seletiva.

O mobiliario urbano devera ser planejado, projetado e instalado de maneira eficiente
e acessivel na AREA DA CONCESSAO, de modo a proporcionar conforto aos
USUARIOS, tal como indicado nos PLANOS DE IMPLANTACAO.

Sera admitido o emprego de diferentes tipos de mobiliario nos PARQUES, desde
que contemplem a mesma linguagem construtiva baseada em madeira, metal e/ou
pedra, dotados da durabilidade necessaria para o contexto de parques urbanos, e
gue componham a paisagem de forma harmdnica e compativel com a identidade e

vocacdes de cada um dos PARQUES.

A implantagéo de parques infantis na AREA DA CONCESSAO devera seguir, pelo

menos, as seguintes orientacdes:

a) O parque infantil devera ser projetado para contemplar atividades ludicas, de
lazer e recreacd@o para criancas, devendo estar integrado & ambiéncia de cada
PARQUE, adotando-se materiais naturais, sustentaveis, resistentes e atoxicos na

composicdo de seus equipamentos;

b) O parque infantil devera ser implantado de modo a permitir o brincar para
criancas de faixas etarias distintas, favorecendo a integragdo entre criancas e

adultos, inclusive com area dedicada para criancas de 0 (zero) a 7 (sete) anos;

c) Instalacdo de brinquedos acessiveis que sejam de material resistente e atoxico,

a fim de garantir a seguranca e o conforto dos USUARIOS; e



4.7.7.1.

4.7.8.

s RECIFE
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d) No caso dos parques infantis do PARQUE DA JAQUEIRA GOVERNADOR
JOAQUIM FRANCISCO, o Plano de Implantacéo devera necessariamente prever a
manutencdo dos brinquedos existentes (sendo possivel a ampliacao), admitindo-se
sua realocacdo para fins de integracdo de espacos, conforme autorizado pelo
PODER CONCEDENTE, observadas as disposicbes do PLANO DE
IMPLANTAGCAO.

Independentemente dos INVESTIMENTOS que sejam projetados e realizados pela
CONCESSIONARIA para sua ampliagdo, os parques infantis recebidos pela
CONCESSIONARIA ao inicio da CONCESSAO deverdo receber manutencéo
permanente, aplicando-se os parametros de mensuracdo de desempenho
disciplinados no ANEXO C.

Nas areas de piquenique e pracas de alimentacdo, deverao ser implantadas lixeiras
com adequada sinalizacdo visual para conscientizagdo dos USUARIOS a respeito
da destinagéo correta dos residuos, boas préaticas ambientais, entre outras diretrizes

el/ou vedacdes que constem da legislacao vigente.

4.8.PROJETOS E OBRAS

4.8.1.

A CONCESSIONARIA sera responsavel por elaborar os projetos de arquitetura e
engenharia, em conformidade com suas proprias estratégias de incremento da
experiéncia de visitagdo e uso publico dos PARQUES, bem como para
potencializacao de suas fun¢fes de lazer, culturais e educacionais, sempre de forma
a garantir a acessibilidade arquitetdnica e comunicacional, que estejam de acordo
com os parametros do desenho universal, conforme disposto no art. 13, inc. VIIl, da
Lei Complementar Municipal n® 02, de 23 de abril de 2021 (Plano Diretor do

Municipio do Recife/PE), conforme as seguintes fases:

a) Anteprojetos, que deverdo ser apresentados pela CONCESSIONARIA em até
90 (noventa) dias, contados da DATA DE EFICACIA, para manifestacdo do PODER
CONCEDENTE; e

b) PROJETOS EXECUTIVOS, que deverdo ser apresentados pela
CONCESSIONARIA para manifestacdo do PODER CONCEDENTE no ambito de
seu Plano de Implantacédo, em até 180 (cento e oitenta) dias, contados da DATA DE
EFICACIA, em conformidade com o Anteprojeto que ndo houver recebido objecdes
ou pedidos de ajustes por parte do PODER CONCEDENTE.



4.8.2.

4.8.3.

4.8.4.

Para elaboracdo de seus projetos, a CONCESSIONARIA devera observar o
cronograma previsto neste ANEXO, no tocante aos marcos obrigatorios de
conclusdo das INTERVENCOES (marcos A, B e C), devendo apresentar,
conjuntamente aos projetos:

a) Cronograma de obras civis, do tipo Gantt, e eventuais readaptacdes propostas,

apresentando todas as etapas de implantacdo das INTERVENCOES propostas;

b) Plano de mitigacdo dos impactos ambientais provocados pelas obras civis,
considerando a adogd@o obrigatéria de sistema construtivo ambientalmente

sustentavel; e

¢) Quando da apresentacao dos PROJETOS EXECUTIVOS no &mbito do Plano de
Implantacdo, um Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil
(PGRCC), abrangendo os trés PARQUES, conforme as normas aplicaveis.

Recebidos os anteprojetos de arquitetura e engenharia, 0o PODER CONCEDENTE
se manifestard no prazo de até 30 (trinta) dias, podendo determinar ajustes e/ou
adequacdes, que deverdo ser consideradas na reapresentacao e incorporadas nos
PROJETOS EXECUTIVOS, conforme o caso.

Recebidos os PROJETOS EXECUTIVOS e o Plano de Implantagdo, o PODER
CONCEDENTE podera aprova-los ou, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do
recebimento, determinar ajustes e/ou adequacdes, apontando detalhadamente as

irregularidades ou incorregdes constatadas, nas seguintes hipoteses:

a) No caso dos INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS, quando ndo forem

respeitados os parametros minimos previstos neste ANEXO e seu APENDICE;

b) No que se refere as INTERVENCOES, quando ndo forem respeitados os

requisitos técnicos e ambientais previstos neste ANEXO e seu APENDICE;

c) No que se refere as INTERVENCOES, quando forem identificados erros e/ou
vicios técnicos na elaboracdo dos PROJETOS EXECUTIVOS, seja por nao
observancia da legislacé@o aplicavel ou dos requisitos previstos no CONTRATO ou
neste ANEXO ou seu APENDICE; e



4.8.5.

4.8.6.

4.8.7.

d) Na auséncia de responsavel técnico pelos projetos ou de emissédo de Atestado
de Responsabilidade Técnica — ART ou Registro de Responsabilidade Técnica —
RRT.

Havendo objecéo pelo PODER CONCEDENTE aos PROJETOS EXECUTIVOS
apresentados, cabera & CONCESSIONARIA efetuar as corre¢cbes necessarias, as

suas expensas, e reapresenta-los no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da solicitacao.

O PODER CONCEDENTE pronunciar-se-a acerca dos novos PROJETOS
EXECUTIVOS apresentados no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar de seu

recebimento.

Como condi¢éo para inicio das obras civis, 0 PODER CONCEDENTE devera prover
a CONCESSIONARIA sua ndo objecdo aos PROJETOS EXECUTIVOS
apresentados, observado o disposto no CONTRATO sobre a apresentacdo e
aprovacao dos projetos.

4.9.PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA

49.1.

4.9.2.

As INTERVENCOES propostas pela CONCESSIONARIA dever&o ser apresentadas
ao PODER CONCEDENTE em forma de projetos de arquitetura e engenharia, cuja
elaboracéo é de carater obrigatorio e de responsabilidade da CONCESSIONARIA,
seguindo o procedimento previsto no CONTRATO e neste ANEXO.

Na elaboracao dos projetos necessarios para realizacdo de obras ou implantacéo de
equipamentos previstos pela CONCESSIONARIA no Plano de Implantagédo, a
CONCESSIONARIA devera:

a) respeitar as diretrizes dispostas neste ANEXO, bem como na legislagéo vigente,
especialmente no Plano Diretor do Municipio do Recife/PE (Lei Complementar
Municipal n° 02, de 23 de abril de 2021) e na Lei de Uso e Ocupacéo do Solo (Lei
Municipal n® 16.176, de 09 de abril de 1996);

b) observar as disposi¢cbes dos PLANOS DE IMPLANTACAO (APENDICES 1 e 2),
sendo que os INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS deverdo ser implementados nos

locais ali indicados (conforme mapas do item 4.3 deste ANEXO)e



4.9.3.

c) apresentar, com clareza, o partido arquitetbnico adotado, contendo plantas
(fisicamente e em formatos digitais .pdf e .dwg), elevagBes e cortes em escalas
adequadas para visualizagdo da concepcdo estrutural e das instalagBes

complementares, conforme o caso (redes ou sistemas).

A definicdo do partido do projeto cabera & CONCESSIONARIA, que devera propor
INTERVENCOES visando o melhor desenvolvimento das atividades e dos usos
propostos, aliados as responsabilidades técnicas das disciplinas de engenharia e

arquitetura, com atencao especial a:

a) revisdo estrutural — deverdo ser avaliados os locais que necessitam de
recuperagdo estrutural, a fim de garantir seguranca total ao uso do edificio,

infraestruturas e equipamentos;

b) recuperacéo de infraestruturas elétricas e hidraulicas para adequagédo as normas
vigentes, com inclusdo de Sistema de Protecdo contra Descargas Atmosféricas -

SPDA em locais desprotegidos;

c) recuperacao de fachadas com caixilhos e todos os elementos que a compdem,
com indicacéo de trocas ou melhorias necessérias a seguranca de uso e qualidade

estética pretendida;

d) recuperacdo do sistema interno de captagdo/drenagem de &guas pluviais,
considerando o tratamento e destino adequado das aguas servidas, com todos os
elementos que o compdem, adequando-o as normas técnicas vigentes, sendo
desejavel, quando possivel, o uso de técnicas compensatorias dentro dos
PARQUES, com vistas a aumentar a infiltracdo da agua pluvial e reduzir o uso do

sistema de drenagem convencional;

e) implantacdo de coleta e tratamento de esgoto coerente, em atendimento aos
padrdes CONAMA para cada caso, com indicacdo e diretrizes para desativar, se o

caso, fossas existentes que nao estejam atendendo corretamente; e

f) manutencéo das &reas verdes atuais e proposicao de plantio de novas mudas

de vegetacéo, com atencéo ao tipo do solo e as espécies adequadas.



4.9.3.1. As INTERVENCOES deveréo observar conceitos de desenho universal, criando-se

ambientes acessiveis a todos os USUARIOS, observados os seguintes requisitos

especificos:

4.9.3.1.1. Estacionamentos: Devem estar disponiveis zonas especiais de estacionamento

para os veiculos das pessoas com mobilidade reduzida, o mais préximo possivel
da entrada/saida do edificio ou dos locais. Essas areas devem ser monitoradas

para que ndo sejam usadas indevidamente;

4.9.3.1.2. Melhoria da pavimentacdo e/ou desenvolvimento de novos caminhos com

pavimento ou estrutura acessivel, estavel e com a devida comunicagdo e
sinalizagdo, tornando o individuo mais autbnomo quanto a sua circulagéo e
exploragédo do territorio e atrativos dos PARQUES; e

4.9.3.1.3. Equipamentos adaptados para os visitantes, inclusive contemplando sanitarios

4.9.4.

4.9.5.

acessiveis e sanitarios familia.

Os anteprojetos e o0s projetos basicos deverdo ser elaborados, em termos de
contetdo e detalhamento, de acordo com o exigido na legislacdo vigente e nas

diretrizes expedidas pelos conselhos de classe.

Os PROJETOS EXECUTIVOS deverdo ser apresentados para aprovacao do
PODER CONCEDENTE, nos termos do CONTRATO, e deverdo conter, no minimo:

a) memorial descritivo, com especificacdes dos materiais e acabamentos a serem

utilizados;

b) desenhos elaborados em meio digital, entregues fisicamente e em formatos
digitais .pdf e .dwg, em escalas que permitam perfeita visualiza¢do, e pranchas

conforme os padrdes determinados pela ABNT,;

¢) imagens 3D, inseridas em fotografias das areas onde serdo construidas, de

modo gue se tenha a exata no¢éo da interferéncia e impactos sobre a paisagem; e

d) planejamento das obras civis, conforme as melhores préaticas de arquitetura e
engenharia, contendo, pelo menos, (i) planos, realizagédo de controle e mitigacéo de
riscos ambientais, (ii) planos, realizacdo de controle e mitigacdo de riscos de

seguranca, (iii) controle dos residuos do canteiro e frentes de servico, incluindo



4.9.6.

4.9.7.

4.9.7.1.

cuidados para ndo ocorréncia de vazamentos, emissfes ou langcamento de residuos
e produtos agressivos ao meio ambiente, (iv) planejamento e controle da logistica
das obras civis, incluindo sinalizac&o e interfaces com os USUARIOS, populagéo
local, concessionarias, PODER CONCEDENTE e 6rgaos publicos, (v) controle da
movimentacdo de veiculos e equipamentos na AREA DA CONCESSAO,
minimizando impactos no funcionamento dos PARQUES, (vi) atendimento de prazos
estabelecidos nos cronogramas, e (vii) definicdo e utlizacdo de materiais
ecologicamente adequados, nas obras temporéarias (canteiros, acessos provisorios

etc.) ou permanentes.

A CONCESSIONARIA devera elaborar projeto de paisagismo integrado as
INTERVENCOES, devendo priorizar a inser¢do de espécies nativas e/ou espécies

que melhor se adaptem ao tipo do solo.

Os projetos de arquitetura e engenharia deverédo ser apresentados para aprovacao
pelo PODER CONCEDENTE antes de serem iniciadas as obras civis, devendo a
CONCESSIONARIA obter o licenciamento ambiental e a aprovac&o por parte dos

orgéaos de prote¢do a patriménio historico, nos casos em que for necessario.

O desenvolvimento das INTERVENGCOES nos PARQUES deveréa ser precedido das
devidas autorizacbes ambientais e respectivos processos de licenciamento,
disciplinados pela Prefeitura Municipal do Recife , a depender do enquadramento da
INTERVENCAO pretendida.

4.9.7.1.1. No caso do PARQUE DA JAQUEIRA GOVERNADOR JOAQUIM FRANCISCO,

caracterizado como Unidade de Conservacéo da Paisagem (UCP), nos termos
da Lei Municipal n® 17.610/10, as INTERVENCOES deverdo se submeter a
disciplina especifica da legislagcéo, sendo que o PARQUE se insere na ZEPH —
Zona Especial de Patrimdnio Histérico-Cultural, conforme a legislacdo de
zoneamento do MUNICIPIO.

4.9.7.1.2. No caso do PARQUE URBANO DA MACAXEIRA, as INTERVENGOES deverao

se submeter a disciplina especifica da legislacdo, sendo que o PARQUE se
caracteriza como IPAV — Imével de Protecdo de Area Verde e possui em sua
area edificacdes que se enquadram na categoria IEP — Imdvel Especial de
Preservacdo, implicando restricdes e cautelas adicionais para a realizagao de
INTERVENCOES pela CONCESSIONARIA.



4.9.7.2.

4.9.7.3.

4.9.8.

4.10.

4.10.1.

4.10.2.

4.10.3.

4.10.4.

No caso de empreendimentos considerados como de pequeno porte e baixo
potencial poluidor, devera ser realizado o Licenciamento Ambiental Simplificado

(LAS), conforme critérios estabelecidos pela Lei Municipal n°® 17.171/2005.

Ressalta-se, ainda, a necessidade de obtencdo, pela CONCESSIONARIA, de
Autorizacdo Ambiental para realizagéo de atividades temporarias, tais como feiras e

exposicdes temporarias.

A responsabilidade da elaboracdo dos projetos de arquitetura e engenharia devera
ser de um Engenheiro Civil e/ou Arquiteto, conforme aplicavel, devendo ser
providenciado, junto ao conselho de classe (CREA/CAU), a emisséo de Anotacéo
de Responsabilidade Técnica - ART ou Registro de Responsabilidade Técnica -
RRT. A responsabilidade relativa a etapa de execucao de todos os servicos
pretendidos devera constar de nova emissao de ART/RRT e sera condicao para a

liberac&o do inicio das obras civis.

EXECUGAO DAS OBRAS CIVIS

Competira & CONCESSIONARIA coordenar e executar as obras, reformas e/ou
demolicdes exigidas neste ANEXO, considerando o cronograma obrigatorio

estabelecido no item 4.2.1 acima.

As demoli¢cbes e retiradas de entulho devem ser executadas em perfeita técnica, de
forma a evitar danos a terceiros e ao meio ambiente, além de dar seguran¢a aos

operarios.

Todo elemento a ser retirado deve ser acondicionado e guardado atendendo ao tipo
de material e sua dimenséo. O seu armazenamento deve ser delimitado ao canteiro,
garantindo protecdo em relac&o aos fatores climaticos, de vandalismo e/ou de furtos

até a sua devida destinacéo, nos termos da legislagdo vigente.
A CONCESSIONARIA devera, ainda, em relagdo & execugéo das obras civis:
a) manter vigilancia, constante e permanente, nos trabalhos executados, dos

materiais e equipamentos, cabendo-lhe a responsabilidade por quaisquer perdas

e/ou danos que eventualmente venham a ocorrer;



4.10.5.

4.11.

4.11.1.

b) cumprir e fazer com que todo pessoal em servico no canteiro de obras observe
0s regulamentos disciplinares, de seguranca e de higiene existentes, devendo

observar as exigéncias contidas na legislagdo em vigor;

¢) manter, no local de trabalho, um livro de registro de ocorréncias, para anotacao
de inspecdes, vistorias, ou quaisquer outros exames, ou atos praticados pelo
PODER CONCEDENTE;

d) manter as &reas de trabalhos confinadas e sinalizadas, conforme as normas de
seguranca e orientacdo do PODER CONCEDENTE, vedando o acesso a quaisquer
pessoas estranhas ao seu quadro de empregados proprios ou terceirizados e
colaboradores em geral, bem como constantemente limpas e desimpedidas,

conforme a legislacdo municipal, estadual e federal;

e) designar, desde o pedido de aprovacao dos projetos e licenciamento das obras,
um responsavel técnico devidamente habilitado; e

f) dotar seus empregados de todos os equipamentos de seguranga previsto na

legislagédo e normas da ABNT.

A CONCESSIONARIA, ou a empresa contratada para execucdo das obras, devera
instalar, antes do inicio das obras, placas de identificacdo que contenham o nome
do responsavel técnico, qualificacéo profissional e numero de inscricdo no 6rgao
fiscalizador da profissdo. As placas deverdo ser instaladas em lugar visivel e de
acordo com a legislacao aplicavel, observado o disposto no art. 16 da Lei Federal n®
5.194/66.

AS BUILT

Em até 60 (sessenta) dias, contados do término das obras civis de longo prazo, a
CONCESSIONARIA devera entregar ao PODER CONCEDENTE os desenhos
complementares e os detalhamentos que tornem plenamente compreensiveis todos
os elementos que compdem cada INTERVENCAO, exatamente "como construido”
(as built), a fim de facilitar INTERVENCOES futuras, bem como a assuncio dos
ativos pelo PODER CONCEDENTE, ap6s o encerramento da CONCESSAO, como
disposto no CONTRATO.



4.11.2.

4.11.3.
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A CONCESSIONARIA devera seguir a norma técnica ABNT NBR 14645-1:
Elaboracdo de "Como Construido" ou "as built" para Edificacbes. O trabalho
consistird no levantamento de todas as medidas existentes, transformando as
informacdes aferidas em desenho técnico e memorial descritivo, de forma a

representar a situacéo construida do empreendimento.

Os registros as built deverao conter os desenhos georreferenciados em formato
eletrbnico DWG, PDF, e todos os documentos deverao ser entregues em meio fisico,
em tamanho coerente & escala utilizada, bem como assinados e gravados em midia
digital.

Novas INTERVENCOES realizadas pela CONCESSIONARIA durante a
CONCESSAO, ap6s a entrega do as built, implicardo no seu novo protocolo ao
PODER CONCEDENTE, devidamente atualizado, em até 60 (sessenta) dias
contados da conclus&o das novas INTERVENGOES.



5. DOS SERVICOS OBRIGATORIOS DA CONCESSAO

5.1.SERVICOS DE RECEPCAO DOS USUARIOS

51.1

5.1.2.

A CONCESSIONARIA devera implantar Servico de Controle de Acesso e Recepcao
dos USUARIOS, de modo a orienta-los a respeito das regras basicas de conduta da
visitagdo, bem como transmitir informacdes sobre os equipamentos e atrativos de
cada um dos PARQUES, em linha com os Planos de Comunicagdo e Identidade
Visual submetidos pela CONCESSIONARIA e aprovados pelo PODER
CONCEDENTE.

Nao sera admitida a implementagéo de cancelas ou outras espécies de barreiras
fisicas para acesso aos PARQUES, salvo nas hipoteses constantes neste ANEXO e
no CONTRATO.

5.2.IMPLANTACAO E GESTAO DE ESTACIONAMENTO DE VEICULOS

5.2.1

5.2.2.

5.2.3.

5.2.4.

5.2.5.

A CONCESSIONARIA deveréa orientar os condutores a estacionar, obrigatoriamente,
nos locais de estacionamento da AREA DA CONCESSAO, que deverdo ser
devidamente  ordenados e  sinalizados, sob responsabilidade  da
CONCESSIONARIA.

A CONCESSIONARIA sera a responsavel pela gestdo dos estacionamentos da
AREA DA CONCESSAO, pelo monitoramento dos veiculos e pela organizacdo dos
fluxos de veiculos, por meio de sinalizacdo e demarcacéo de vagas, indicando as
areas permitidas, proibidas e especiais, observada a legislacdo de acessibilidade

vigente.

O nudmero de veiculos que entram na AREA DA CONCESSAO devera ser
controlado, observando os limites maximos de vagas disponiveis nos
estacionamentos, na forma dos PROJETOS EXECUTIVOS submetidos.

A CONCESSIONARIA poderé explorar o servico de estacionamento, cobrando por

sua utilizacdo valores por ela definidos.

A CONCESSIONARIA devera prover 0s recursos necessarios para a gestdo dos

estacionamentos, como catracas, cancelas, barreiras eletrdbnicas com leitores,
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caixas registradoras, terminais de autoatendimento, sistemas informatizados, redes

de comunicacéo e outros que se fizerem necessarios.

5.3.PROVIMENTO DE SERVICOS DE ALIMENTACAO

5.3.1.

5.3.2.

5.3.3.

5.3.4.

5.3.5.

Os SERVICOS de alimentagdo nos PARQUES consistem no fornecimento de
alimentos e bebidas para proporcionar uma boa experiéncia de visitacdo aos
USUARIOS, e abrangem, sob o escopo da CONCESSIONARIA, a responsabilidade
(a ser exercida diretamente ou mediante subcontratagéo) das atividades de
preparacdo, montagem e comercializacdo de refeicdes, lanches e bebidas nas
dependéncias da AREA DA CONCESSAO, observadas as diretrizes e restricdes
dispostas na legislagédo aplicavel e os PLANOS e PROJETOS EXECUTIVOS da
CONCESSIONARIA.

Na implantacéo e operacdo dos SERVICOS de alimentagdo nos PARQUES, a
CONCESSIONARIA devera utilizar copos e utensilios feitos de materiais lavaveis,
reutilizaveis ou ndo descartaveis. Caso ndo o sejam, estes materiais devem ser

reciclaveis, compostaveis e/ou biodegradaveis.

A CONCESSIONARIA devera, quanto aos PARQUES objeto da CONCESSAO,
prever e submeter & anuéncia do PODER CONCEDENTE sua estratégia de
oferecimento dos SERVICOS de alimentacdo, no ambito de seus PLANOS e
PROJETOS EXECUTIVOS.

Os SERVICOS de alimentagdo compreenderdo receitas da CONCESSAO,

conferindo-se ampla liberdade @ CONCESSIONARIA na formulagdo de suas
estratégias, sempre observadas as diretrizes e restricbes dispostas na legislacao.

Sem prejuizo da liberdade empresarial referida na clausula anterior, a
CONCESSIONARIA devera considerar os atuais 29 (vinte e nove) vendedores
ambulantes do PARQUE DA JAQUEIRA GOVERNADOR JOAQUIM FRANCISCO,
assim como os atuais 04 (quatro) vendedores ambulantes do PARQUE SANTANA
ARIANO SUASSUNA e os atuais 12 (doze) vendedores ambulantes do PARQUE
URBANO DA MACAXEIRA, devidamente cadastrados pela Prefeitura Municipal do
Recife/PE (até fevereiro/2022), conforme listas disponibilizadas no APENDICE AO
ANEXO A - DOCUMENTACAO DE REFERENCIA, devendo ser proposta pela
CONCESSIONARIA, no ambito de seu Plano Operacional e Comercial (em até 60
dias, contados da DATA DE EFICACIA), uma “Estratégia de Formalizac&o,



5.3.5.1.

5.3.6.

5.3.6.1.

5.3.6.2.

Engajamento e Capacitacdo”, de forma a integra-los as novas infraestruturas e

atrativos dos respectivos PARQUES.

Caso nao seja possivel, por incompatibilidade com os PLANOS e PROJETOS da
CONCESSIONARIA, o engajamento de parte dos vendedores ambulantes dos
PARQUES da CONCESSAO, estes deverdo ser priorizados pela

CONCESSIONARIA nos processos seletivos para contratacéo de funcionarios.

Os atuais 06 (seis) permissionarios de quiosques e 01 (uma) banca situados no
PARQUE DA JAQUEIRA GOVERNADOR JOAQUIM FRANCISCO, bem como os 06
(seis) permissionarios de quiosques situados no PARQUE SANTANA ARIANO
SUASSUNA e os 04 (quatro) permissionérios de quiosques situados no PARQUE
URBANO DA MACAXEIRA (até fevereiro/2022), terdo o direito de permanecer na
condicdo de permissionarios, nas condi¢cbes de seus atuais instrumentos de
permisséo de uso, pelo prazo do periodo de transicdo da CONCESSAO, nos termos
do PLANO DE TRANSICAO OPERACIONAL que devera ser apresentado pela
CONCESSIONARIA.

Sem prejuizo da oferta de servicos similares em outros pontos ou da néo
continuacdo das atividades desenvolvidas atualmente, aos permissionarios sera
conferido o direito de preferéncia na continuidade do exercicio de suas atividades
nos pontos que atualmente ocupam (se existentes), apds o periodo de transicdo da
CONCESSAO, nas mesmas condi¢bes que forem oferecidas a terceiros, devendo a
CONCESSIONARIA buscar operacionalizar instrumentos que viabilizem
financeiramente, tanto quanto possivel, a permanéncia destes comerciantes nos
PARQUES (a exemplo do parcelamento de joia, revenue share progressivo, entre
outras alternativas).

Para efetivacdo da preferéncia, o permissionario devera manifestar seu interesse,
de maneira inequivoca, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data em que for
notificado pela CONCESSIONARIA.

5.4.PROVIMENTO DE SERVICOS DE COMERCIO

5.4.1.

Os SERVICOS de comércio abrangem, no &mbito da CONCESSAO, as atividades
de venda e exposicao de artesanato local, souvenirs, livros, produtos de primeira

necessidade e equipamentos para as atividades esportivas, de lazer e em contato



5.4.2.

5.4.3.

5.4.4.
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com a natureza, produtos de higiene, papelaria, fotografia, entre outros, na AREA
DA CONCESSAO.

Na implantacdo e operacdo dos SERVICOS de comércio, a CONCESSIONARIA
deverd zelar pela qualidade e autenticidade dos produtos oferecidos aos
USUARIOS.

A CONCESSIONARIA devera, quanto aos PARQUES objeto da CONCESSAO,
prever e submeter & anuéncia do PODER CONCEDENTE sua estratégia de
oferecimento dos SERVICOS de comércio, no ambito de seus PLANOS e
PROJETOS EXECUTIVOS.

Os SERVICOS de comércio compreenderdo receitas da CONCESSAO, conferindo-
se ampla liberdade & CONCESSIONARIA na formulacdo de suas estratégias,
sempre observadas as diretrizes e restricdes dispostas na legislacéo..

5.5.PROVIMENTO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANGA PATRIMONIAL

5.5.1.

5.5.2.

5.5.3.

A CONCESSIONARIA, a partir da DATA DE EFICACIA (ap6s a execugéo do PLANO
DE TRANSICAO OPERACIONAL), devera prover o servico de vigilancia e
seguranga patrimonial, visando garantir protecdo e conservacdo dos bens e do
patrimbnio  ambiental, social e  histérico sob responsabilidade da
CONCESSIONARIA, além de desenvolver estratégias para o cumprimento de seu
regulamento de uso e sua integridade, envolvendo as atividades de
vigilancia/seguranga patrimonial, de controle, operacéo e controle de acesso das

portarias, dos edificios e dos espacos de visitagdo livre.

Toda acéo de vigilancia e seguranca patrimonial devera ser realizada a partir dos
principios da prevencédo e inibicdo de a¢des impréprias e da mediagdo e resolucédo
pacifica de conflitos, adotando-se medidas preventivas as ocorréncias em

detrimento de a¢Bes coercitivas.

Cabera & CONCESSIONARIA prover a solugéo adequada para os SERVICOS de
vigilancia e seguranca patrimonial da AREA DA CONCESSAO, devendo, pelo

menos:

a) prover postos fixos de vigilancia e seguranca patrimonial, bem como equipe de

ronda, que deverao trabalhar em conjunto com os sistemas de seguranca eletronica,



5.5.4.

como o monitoramento por cameras (CFTV) ou outras tecnologias disponiveis ou
que venham a ser disponibilizadas ao longo do periodo do CONTRATO, na AREA
DA CONCESSAO

b) contar com equipe composta por profissionais habilitados e adequadamente

treinados para os servicos a eles delegados;

c) prover aos profissionais de vigilancia e seguranca 0s equipamentos necessarios
para a sua protecdo, conforme legislacdo especifica, bem como propiciar as
condicdes necessarias para o perfeito desenvolvimento dos SERVICOS, fornecendo
uniformes, equipamentos de protecéo individual adequados as tarefas que executam

e as condicdes climaticas, equipamentos e materiais de intercomunicagao; e

d) providenciar e manter todo material e equipamento destinado aocs SERVICOS
de segurangca patrimonial em perfeito estado de funcionamento, pela
CONCESSIONARIA ou por empresa por ela contratada para a prestacdo dos
SERVICOS.

Na operacéo das acoes de vigilancia e seguranca patrimonial, a CONCESSIONARIA

devera:

a) elaborar e executar seu Plano de Seguranca Patrimonial, conforme disposto
neste ANEXO;

b) comunicar ao PODER CONCEDENTE, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro)
horas, a ocorréncia de casos de danos relevantes ao patriménio na AREA DA
CONCESSAO;

c) manter, atualizar e compartilhar com o PODER CONCEDENTE um sistema de
registro com todas as ocorréncias de infracBes e atividades suspeitas, com sua

descricdo e localizacéo detalhada e indicagdo das medidas tomadas;

d) manter, atualizar e compartilhar, quando solicitado, os registros relacionados a
prestacdo dos SERVICOS e aos resultados do monitoramento ao PODER
CONCEDENTE, através do uso do Sistema de Controle de Rondas e Presencas
(SCR); e



5.5.5.

5.5.6.

5.5.7.

5.5.8.

5.5.9.

e) néo compartilhar os registros de ocorréncias, imagens e controle de acesso de
veiculos e pessoas a qualquer parte sem a anuéncia formal do PODER
CONCEDENTE, exceto no caso de ordem judicial, caso em que devera ser

comunicado em no maximo 24 (vinte e quatro) horas ao PODER CONCEDENTE.

Os equipamentos de seguranca eletrbnica deverdo ser instalados em pontos
estratégicos da AREA DA CONCESSAO, pelo menos nos locais de acesso, areas
de conflitos ou potenciais conflitos e areas de visitagdo intensiva, devidamente
sinalizados no PLANO DE IMPLANTACAO em APENDICE, competindo a
CONCESSIONARIA seu dimensionamento e alocagao.

Devera ser implementada, pela CONCESSIONARIA, estrutura de servidores "VMS
- Video Management System", com redundancia, para gerenciamento, em tempo
real, dos pontos de videomonitoramento implementados. O armazenamento das
imagens devera se dar através de servidores com capacidade de armazenamento
de, ao menos, 30 (trinta) dias de imagens provenientes de todos os pontos de

videomonitoramento.

A cada 30 (trinta) dias, o sistema implementado pela CONCESSIONARIA devera
proceder a um "log rotate" de todas as imagens, de forma automatica, com o envio
da integra ou parte das imagens (a critério do PODER CONCEDENTE) para o
PODER CONCEDENTE, por meio de servi¢co de nuvem ("Cloud"), sob o controle do
PODER CONCEDENTE, para armazenamento por periodo indeterminado (ou por

este determinado).

A governanca em relagdo as imagens provenientes dos pontos de
videomonitoramento competira & CONCESSIONARIA, ao PODER CONCEDENTE
e as eventuais autoridades de seguranca publica destinatarias dos materiais,
conjuntamente, sempre resguardado o sigilo e a aderéncia & Lei Geral de Protecéo

de Dados Pessoais (LGPD) brasileira.

S&o de integral e exclusiva responsabilidade da CONCESSIONARIA a implantagéo
e a permanente manutencdo, preventiva e corretiva, por todo prazo da
CONCESSAO, de todos os equipamentos e elementos necessarios ao pleno
atendimento aos pontos de videomonitoramento ora referidos, em especial: (i)
cameras; (ii) conversores; (iii) adaptadores (inclusive de formato); (iv) divisores; (V)
combinadores; (vi) roteadores, (vii) modulos de gerenciamento; (viii) servidores; (ix)

storages; (x) switches; (xi) encoders/decoders; (xii) fontes; (xiii) filtros; (xiv)
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protetores de alimentacao; (xv) antenas; (xvi) splitter de video; (xvii) no-breaks; (xviii)
postes; (xix) racks; (xx) fios; (xxi) cabos; (xxii) porcas; (xxiii) parafusos; (xxiv)
estruturas metalicas; (xxv) tubulagfes; (xxvi) suportes para fixagdo; (xxvii) cabos;
(xxviii) caixas de protecdo contra eventos atmosféricos (chuvas e raios) e
vandalismo, entre outros, podendo a CONCESSIONARIA optar pela contratagio
deste provimento "as a service" (ou seja, por meio de prestacao de servico, e ndo

necessariamente aquisi¢cdo dos equipamentos pela SPE).

5.5.10. Competira exclusivamente &8 CONCESSIONARIA a permanente manutengéo (e/ou
substituicdo, sem quaisquer 6nus ao PODER CONCEDENTE, ao final da vida util de
cada ativo) em relacdo a todos os pontos de videomonitoramento implementados
nos PARQUES, devendo ser empregada equipe, ferramentas e equipamentos

necessarios ao atendimento adequado aos encargos ora disciplinados.

5.6.PROVIMENTO DE SERVICOS DE PREVENGCAO E COMBATE A INCENDIOS

5.6.1. A CONCESSIONARIA, a partir da DATA DE EFICACIA (ap6s a execugéo do PLANO
DE TRANSICAO OPERACIONAL), devera prover e gerir os SERVICOS de
prevencdo e combate a incéndios na AREA DA CONCESSAO dos PARQUES, em
estrita conformidade com a legislacéo vigente e com as normas de seguranca contra

incéndio e panico vigentes do Corpo de Bombeiros.

5.6.2. A CONCESSIONARIA sera responsavel pela obtencéo e renovacéo, durante todo o
periodo do CONTRATO, junto ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado de
Pernambuco, do Atestado de Regularidade/Atestado de Vistoria do Corpo de
Bombeiros (AVCB) de todas as infraestruturas existentes e sob sua responsabilidade
na AREA DA CONCESSAO dos PARQUES, onde seja requerido, de acordo com a
legislacdo vigente, devendo, ainda, elaborar e apresentar ao PODER
CONCEDENTE um Plano de Contingéncia Provisério caso haja, antes da aprovacéo

do Alvara, operagdo de atrativos sujeitos ao instrumento.

5.6.3. Os PROJETOS EXECUTIVOS de reformas e de implantagcdo de novas
infraestruturas deverdo estar adequados as normas vigentes de prevencdo e

combate a incéndios.

5.6.4. A CONCESSIONARIA devera contratar, gerir e manter treinada, nos PARQUES, a
equipe de brigada de incéndio da CONCESSAO, a ser dimensionada conforme as

normas vigentes do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Pernambuco.



5.6.5.

5.6.6.

5.6.7.

No ambito dos encargos de prevencdo e combate a incéndios na AREA DA
CONCESSAO dos PARQUES, a CONCESSIONARIA devera:

a) elaborar e executar o Plano de Prevencéo e Prote¢do Contra Incéndios (PPCI)
da AREA DA CONCESSAO, conforme previsto neste ANEXO;

b) elaborar e executar o Plano de Riscos e Contingéncias da AREA DA
CONCESSAO, conforme previsto neste ANEXO;

c) manter os ativos da AREA DA CONCESSAO, conforme as normativas vigentes,
dotados de equipamentos adequados a prevencgéo e extingéo de incéndio e sinistro,
mantendo igualmente a sua equipe instruida ao emprego eficaz destes

equipamentos;

d) por meio da equipe de brigada de incéndios, prestar os procedimentos basicos
de emergéncia e socorro as vitimas acidentadas, e fazer o direcionamento ao
ambulatério da AREA DA CONCESSAO ou as instituicbes de salde da regido, se

necessario;

e) desenvolver acdes educativas de prevencao a incéndios, no minimo uma vez
por ano, para sua equipe propria, em cada um dos PARQUES integrantes da
CONCESSAO.

A CONCESSIONARIA devera adquirir, disponibilizar e manter, bem como repor,
guando necessério, todo o material de combate a incéndios necesséario ao
desempenho da funcéo nos PARQUES integrantes da CONCESSAQ (exceco feita
aos equipamentos pertencentes ao Corpo de Bombeiros Militar), durante todo o
periodo do CONTRATO.

A CONCESSIONARIA devera apresentar e disponibilizar os registros relacionados
a prestacdo dos SERVICOS ao PODER CONCEDENTE, quando demandado.

5.7.PROVIMENTO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

5.7.1.

A CONCESSIONARIA, a partir da DATA DE EFICACIA (ap6s a execugéo do PLANO
DE TRANSICAO OPERACIONAL), sera responséavel pelos SERVICOS de limpeza,
conservacio, gestdo de residuos e controle de pragas da AREA DA CONCESSAO,



5.7.2.

5.7.3.

visando manter ambientes limpos, higienizados e organizados, oferecendo uma
condi¢do saudavel aos USUARIOS e utilizando, sempre que possivel, produtos,
equipamentos e métodos de limpeza que ndo sejam nocivos ou que possam reduzir
impactos ao meio ambiente, nos PARQUES objeto da CONCESSAO.

Como encargos de limpeza e conservacdo na AREA DA CONCESSAO, a
CONCESSIONARIA devera:

a) elaborar e executar o Plano de Limpeza da AREA DA CONCESSAO, conforme
previsto neste ANEXO;

b) elaborar e executar o Plano de Gestdo de Residuos So¢lidos (PGRS) da AREA
DA CONCESSAO, conforme previsto neste ANEXO;

c) manter, atualizar e compatrtilhar, quando solicitado, os registros relacionados a
prestacdo dos SERVICOS e aos resultados do monitoramento da conservagéo e
limpeza dos ambientes ao PODER CONCEDENTE, por meio do Sistema de Gestédo
de Ativos - SGA, conforme previsto neste ANEXO;

d) prover equipe capacitada para prestagdo dos SERVICOS;

€) prover a equipe 0s equipamentos necessarios para a sua protecéo individual,

adequados as tarefas que executam, conforme legislagéo especifica; e

f) propiciar as condicdes necessarias para o perfeito desenvolvimento dos
SERVICOS, fornecendo todo material, insumo, ferramenta e equipamento
necessarios para execucao das atividades, sendo repostos, sempre que necessario,
pela CONCESSIONARIA ou por empresa por ela contratada para a prestacéo dos
SERVICOS.

A CONCESSIONARIA devera adotar as seguintes medidas nas acdes de gestéo e
operacdo de residuos, vinculadas aos SERVICOS de limpeza e conservagdo nos
PARQUES objeto da CONCESSAO:

a) estar em conformidade com a legislacdo e normas vigentes sobre a gestéo,

operacéo e execucdo dos SERVICOS vinculados aos residuos solidos;



5.7.4,
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b) adotar praticas sustentaveis em relacéo a gestéo de residuos solidos, tais como
0 incentivo a ndo geracao, a reducao, a reutilizacéo, a coleta seletiva, a reciclagem,
a logistica reversa, ao tratamento preliminar, a destinacdo final ambientalmente
adequada e a disposicdo adequada dos rejeitos, conforme disciplinado no ANEXO
C - SISTEMA DE MENSURAQAO DE DESEMPENHO;

c) garantir a destinacdo e/ou disposicdo adequada de todos e quaisquer dos
residuos solidos encontrados na AREA DA CONCESSAO, como entulho, pilhas,

lampadas etc.;

d) garantir a frequéncia necessaria de coleta dos residuos para evitar o

transbordamento das lixeiras, bem como a proliferagéo de insetos e pragas;

e) desenvolver acBes educativas e de sensibilizacdo, no minimo uma vez por ano,
para sua equipe prépria, no sentido de disseminar, no cotidiano do trabalho, boas
praticas na coleta e descarte de residuos sélidos;

f) desenvolver ac¢bes de sensibilizagdo, conscientizacdo e orientacdo aos
visitantes dos PARQUES em relacdo & separagéo correta de residuos, estimulando
reducdo do volume de residuos produzidos e informando os impactos ambientais

decorrentes do nao tratamento destes; e

g) utilizar lixeiras, coletores e espagcos de armazenamento apropriados para a
coleta do lixo, com vedacdo, ou outra solugcdo que apresente a mesma

funcionalidade.

Na operacido dos SERVICOS de limpeza e conservagdo, a CONCESSIONARIA
devera prover, quando necessario, servicos técnicos especializados para o controle
de pragas nas edificacdes de visitagdo publica da AREA DA CONCESSAO nos
PARQUES, adotando as seguintes medidas:

a) desenvolver e executar acdes de prevencgao e inspecao;

b) se necessario, realizar a¢bes de dedetizacdo e desratizacdo em conformidade

com a legislacéo vigente;
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C) se necessario, realizar acbes de efetividade para insetos (baratas, cupins,
formigas, moscas, mosquitos, pernilongos), para aracnideos (carrapatos,

escorpifes), para roedores (camundongos, ratos, ratazanas) e para quiropteros;

d) a aplicagdo de controle quimico, biolégico ou mecéanico nas ac¢des de controle
de pragas deverd ser realizada mediante projeto autorizado pelo PODER
CONCEDENTE. S0 podera ser realizada a aplicagdo de imediato, sem autoriza¢éo
do PODER CONCEDENTE, em casos excepcionais e de urgéncia que demonstrem

risco a saude dos usuarios; e

e) prover equipe devidamente certificada, preparada e equipada para realizacdo
dos SERVICOS de controle de pragas nos PARQUES objeto da CONCESSAO.

5.8.PROVIMENTO DE SERVICOS DE MANUTENGCAO

5.8.1.

5.8.2.

5.8.3.

5.8.4.

A CONCESSIONARIA, a partir da DATA DE EFICACIA (ap6s a execugéo do PLANO
DE TRANSICAO OPERACIONAL), sera responsavel pelos SERVICOS de
manutencdo e conservacdo de todas as edificacoes, instalacdes, infraestruturas,
mobiliarios, paisagismo, utensilios, equipamentos e quaisquer outros itens cuja
manutencdo seja necessdaria para o correto desempenho dos SERVICOS da
CONCESSIONARIA dos bens inseridos na AREA DA CONCESSAO.

Os SERVICOS de manutencdo e conservacdo visam manter os BENS
REVERSIVEIS atualizados e em boas condi¢bes de funcionamento e seguranca,
bem como reparar suas unidades e promover, oportunamente, as substituicdes
demandadas em funcéo da obsolescéncia, do desgaste ou do término de sua vida
atil durante todo o periodo do CONTRATO.

A CONCESSIONARIA é responséavel pela manutencéo de todas as estruturas e
equipamentos de seguranca e protecéo relacionados as atividades de recreacao,
lazer e aventura dos USUARIOS.

Como encargos dos SERVICOS de manutencdo, a CONCESSIONARIA devera:

a) elaborar e executar o Plano de Manutencdo da AREA DA CONCESSAOQ, nos
termos deste ANEXO;



5.8.5.

5.8.6.

5.8.7.

b) manter, atualizar e compartilhar anualmente, ou quando solicitado, os registros
relacionados a prestacdo dos SERVICOS e aos resultados do monitoramento ao
PODER CONCEDENTE através do Sistema de Gestao de Ativos - SGA,

c) contar com equipe capacitada e orientada sobre as normas técnicas de

seguranca para realizacao dos SERVICOS de manutencéo;

d) prover a equipe 0s equipamentos necessarios para a sua protecéo individual,

adequados as tarefas que executam, conforme legislagcao especifica; e

e) propiciar as condigBes necessérias para o perfeito desenvolvimento dos
SERVICOS, fornecendo todo material, insumo, ferramenta e equipamento
necessarios para execucao das atividades, sendo repostos, sempre que necessario,
pela CONCESSIONARIA ou por empresa por ela contratada para a prestagdo dos

Servigos.

Na operacdo das acdes de manutencdo, a CONCESSIONARIA devera prover
servicos técnicos especializados para manutencdo dos veiculos do transporte
interno e de apoio operacional (caminhdes, tratores, veiculos elétricos, transporte de
funcionarios, uso administrativo etc.) que sejam de sua propriedade e considerados
BENS REVERSIVEIS, conforme estabelecido no CONTRATO.

Nos SERVICOS de manutencédo hidraulica dos edificios, a CONCESSIONARIA
devera garantir a qualidade da agua para uso dos USUARIOS e da &gua potavel

conforme definida pela legislacéo vigente.

A CONCESSIONARIA sera responséavel por manter o adequado funcionamento do
sistema de drenagem de 4guas pluviais nas areas de visitacdo e infraestruturas da
AREA DA CONCESSAO.

5.9.PROVIMENTO DE SERVICOS DE CONSERVACAO DE AREAS VERDES

5.9.1.

A CONCESSIONARIA, a partir da DATA DE EFICACIA (ap6s a execugéo do PLANO
DE TRANSICAO OPERACIONAL), devera prover os SERVICOS de conservagéo de
areas verdes na AREA DA CONCESSAO, que abrange as atividades relacionadas
a irrigacdo, adubacéo, poda e plantio de arvores, manutenc¢do e revitalizacao de

areas gramadas, controle fitossanitario, capinagem, rogcagem, limpeza dos residuos



5.9.2.

5.9.3.

5.9.4.

5.9.5.

5.10.

5.10.1.

5.10.2.

5.10.3.

gerados nos jardins, das areas gramadas, assim como o cuidado com as &reas

arborizadas no entorno das areas de visitacao.

Elementos vegetais e outras caracteristicas ambientais presentes nos PARQUES
objeto da CONCESSAO, tais como arvores, macicos arboreos, espacos abertos,
gramados, arbustos, jardins e elementos hidricos, sdo parte constituinte de seu
ecossistema, sua paisagem, devendo ter suas caracteristicas, bem como o seu
patriménio natural, mantidos e preservados pela CONCESSIONARIA, sempre que

possivel.

A CONCESSIONARIA é responsavel pela conservagido das areas verdes que
integram a AREA DA CONCESSAO, realizando acdes de limpeza para garantir a
fluéncia, a ndo obstrucdo e a seguranca dos USUARIOS.

A CONCESSIONARIA deveré realizar poda preventiva e periddica e cortes rasos de
arvores mortas que oferecam riscos a integridade dos USUARIOS e de estruturas,

equipamentos, instalagbes e edificagdes na AREA DA CONCESSAO.

Em caso de necessidade de supressdo e poda de vegetacdo arborea nativa, a
CONCESSIONARIA dever4 obter as autorizagbes especificas, observando a

legislagéo vigente.

PROVIMENTO DE SERVICOS DE UTILIDADES GERAIS

A CONCESSIONARIA, a partir da DATA DE EFICACIA (ap6s a execugéo do PLANO
DE TRANSICAO OPERACIONAL), sera responsavel pelos SERVICOS de utilidades
dentro da AREA DA CONCESSAO, que abrange a gestio, o monitoramento e o
fornecimento de &gua, de esgoto, de energia elétrica, internet, telefone,

combustiveis, entre outros insumos para realizacédo de seus SERVICOS.

A CONCESSIONARIA deveré arcar com todas as despesas relativas aos insumos e
servicos que utilizar, devendo, quando necessario providenciar, arcar com a

respectiva despesa de instalagdo dos medidores individuais de consumo.

A CONCESSIONARIA sera responsavel pelos custos decorrentes das contas de
consumo do PODER CONCEDENTE, 6rgéos ou entes publicos inseridos na AREA
DA CONCESSAO.



5.10.4.

5.10.5.
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A CONCESSIONARIA devera prover a gestéo dos recursos e insumos utilizados nos
SERVICOS da AREA DA CONCESSAO, realizando as seguintes medidas:

a) adotar praticas sustentaveis em relacdo a gestdo dos recursos, tais como o
incentivo & reducdo, a economia, ao reuso, ao uso de fontes renovaveis, ao
tratamento e a destinagéo final ambientalmente adequada, conforme disciplinado no
ANEXO C - SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO;

b) realizar a manutengéo dos sistemas de captagdo destes recursos, nos trechos
inseridos dentro da AREA DA CONCESSAOQ; e

c) garantir o fornecimento dos insumos e dos recursos visando o adequado
desempenho dos SERVICOS da CONCESSAO.

A CONCESSIONARIA devera prover aos USUARIOS o acesso a agua potavel,
disponibilizando-a de forma gratuita nas edificacdes publicas de visitacao,
monitorando constantemente sua qualidade, em conformidade com os parametros

de potabilidade disciplinados pela legislagéo vigente.

5.10.5.1. Sera admitida a implementacéo de totem(ns) junto a bebedouros instalados nos

5.11.

511.1.

5.11.2.

PARQUES, bem como a exploracéo de publicidade.

PROVIMENTO DE SERVIGOS DE ATENDIMENTO AO USUARIO

A CONCESSIONARIA, a partir da DATA DE EFICACIA (ap6s a execugéo do PLANO
DE TRANSICAO OPERACIONAL), devera prover os SERVICOS de atendimento ao
USUARIO parareceber, processar e responder as criticas e sugestes dos visitantes
e terceiros, apurar reclamacdes relativas a execucdo do CONTRATO e prestar
socorros, quando necessario, em toda a AREA DA CONCESSAO.

Como encargos dos SERVICOS de atendimento ao USUARIO, a
CONCESSIONARIA devera:

a) oferecer primeiros socorros por meio de postos ambulatoriais implantados na
AREA DA CONCESSAO, conforme os PLANOS e PROJETOS EXECUTIVOS e
dimensionados de modo adequado a demanda, bem como pela utilizagdo de
unidades de remoc¢do (ambulancias) em caso de emergéncia assistencial em
unidades de saude no entorno;



5.12.

5.12.1.

5.12.2.

5.12.3.

b) disponibilizar Centrais de Atendimento ao Publico para orientacdo dos
USUARIOS, esclarecimentos de duvidas, orientacdes quanto a primeiros socorros

e/ou para reclamacdes e sugestdes (ouvidoria); e

c) elaborar e disponibilizar ao PODER CONCEDENTE, trimestralmente e sempre
gue solicitado, relatério de ouvidoria com as reclamacdes, sugestdes e elogios dos
USUARIOS sobre os SERVICOS da CONCESSIONARIA, bem como com as

respostas fornecidas e as providéncias adotadas em cada caso.

PROVIMENTO DE SERVIGOS DE CONECTIVIDADE PUBLICA GRATUITA

Devera a CONCESSIONARIA implementar nos PARQUES, no prazo méaximo de 12
(doze) meses, contados da DATA DE EFICACIA, solucéo de conectividade publica
gratuita (Wi-Fi) aos USUARIOS abrangendo toda a AREA DA CONCESSAO, de
modo a incrementar a experiéncia do usuario-visitante, além de estimular a interacédo
do visitante com a CONCESSIONARIA e com 0 PODER CONCEDENTE por meios
digitais.

Deverao ser observados, ho ambito do provimento de conectividade publica gratuita
(Wi-Fi) aos USUARIOS, os requisitos do Regulamento do Servico de Comunicag&o
Multimidia da Agéncia Nacional de Telecomunica¢des (Resolugdo ANATEL n.° 614,
de 28 de Maio de 2013), do Regulamento de Gestdo da Qualidade do Servico de
Comunicacao Multimidia (Resolugdo ANATEL n.° 574, de 28 de Outubro de 2011),

da Resolugdo n.° 680, de 27 de Junho de 2017, entre outros diplomas aplicaveis.

S&o de integral e exclusiva responsabilidade da CONCESSIONARIA a implantacéo
e a permanente manutencdo, preventiva e corretiva, por todo prazo da
CONCESSAO, de todos os equipamentos e elementos necessarios ao pleno
provimento da utilidade, em especial: roteadores, conversores, adaptadores
(inclusive de formato), divisores, combinadores, modulos de gerenciamento,
servidores, storages, switches, encoders/decoders, fontes, filtros, protetores de
alimentacéo, antenas, no-breaks, postes, racks, fios, cabos, porcas, parafusos,
estruturas metalicas, tubulacdes, suportes para fixagdo, cabos, caixas de protecéo
contra eventos atmosféricos (chuvas e raios) e vandalismo, entre outros, podendo a
CONCESSIONARIA optar pela contratagdo deste provimento "as a service" (ou seja,
por meio de prestagdo de servico, e ndo necessariamente aquisicdo dos

equipamentos pela SPE).



5.12.4. Devera ser assegurada aos USUARIOS velocidade minima de 30 (trinta) Mbps, com
arquitetura de sistemas compativel com as principais plataformas de dispositivos

eletrénicos (computadores, celulares, tablets e afins) utilizados no pais.

5.12.5. Os dispositivos implementados pela CONCESSIONARIA dever&o ser capazes de
garantir a qualidade e estabilidade do sinal dos usuarios, evitando jitters e laténcias,
devendo ser compativeis com notebooks, celulares, smartphones, netbooks, tablets
e outros dispositivos comumente utilizados para acesso a internet, observados os
padrbes IEEE 802.11a/b/g/n/ac, nas frequéncias de 2.4 e 5.0 GHz.

5.12.6. Sera obrigatoria a demonstragéo, pela CONCESSIONARIA, de nivel de sinal minimo
de -80 dBm. Ser4 admitida laténcia média méxima de 50 (cinquenta) milissegundos.

5.12.7. Podera a CONCESSIONARIA explorar comerciaimente o(s) "SSID" empregado(s)
para identificacdo da rede de conectividade de cada um dos PARQUES. Ao se
conectar a rede, o USUARIO devera ser automaticamente redirecionado a uma

pagina inicial (captive portal).

5.12.8. Para prosseguimento com a navegagdo, o0 USUARIO devera aceitar explicitamente
os "Termos de Uso do Servigo", que deverdo lhe ser apresentados quando de seu

primeiro acesso a rede de Wi-Fi publico dos PARQUES.

5.12.9. Em qualquer caso, deverao ser estrita e rigorosamente observadas e cumpridas pela
CONCESSIONARIA as disposicdes da Lei Geral de Prote¢do de Dados Pessoais e
do Marco Civil da Internet, as quais deverao ser refletidas integralmente nos Termos

de Uso do Servico.

5.12.10.  Sera obrigacdo da CONCESSIONARIA o armazenamento, por todo o periodo
de vigéncia do CONTRATO, do registro de conexéo, de medi¢des basicas da rede
e de todas as informagfes de cadastro de usuarios, incluindo as informacdes de

preenchimento voluntario.

5.12.11.  No ambito da realizacdo das INTERVENCOES em cada PARQUE, competira a
CONCESSIONARIA implementar sinalizacdo da conectividade Wi-Fi, de forma
facilmente identificavel pelos usuarios, inserindo-se, proximo a cada ponto de
acesso, placa, painel ou totem, a partir do qual seja exibida a expressdo "WI-FI
LIVRE", sendo também possivel a inser¢do da logomarca da CONCESSIONARIA



e/ou do projeto, assim como elementos de geracdo de receitas (conforme disposto
no CONTRATO).

5.12.12. Competira exclusivamente & CONCESSIONARIA a permanente manutencéo
(e/ou substituicdo, sem quaisquer 6nus ao PODER CONCEDENTE, ao final da vida
Gtil de cada ativo) em relacéo a todos os pontos de conectividade Wi-Fi, devendo ser
empregada equipe, ferramentas e equipamentos necessarios ao permanente

atendimento.

5.13. RECURSOS SISTEMICOS

5.13.1. A CONCESSIONARIA devera implantar recursos sistémicos desenvolvidos para
apoiar e monitorar a execu¢do de seus SERVICOS, mantendo atualizadas e
digitalizadas todas as informacdes e os documentos relativos as atividades da
CONCESSAO ao longo do CONTRATO.

5.13.2. Todos os equipamentos e sistemas operacionais utilizados para o funcionamento
dos recursos sistémicos deverdo ser mantidos sempre com desempenho eficiente,
sendo de responsabilidade da CONCESSIONARIA a manutencdo preventiva e

corretiva.

5.13.3. A CONCESSIONARIA devera prestar, direta e indiretamente, todo apoio ao PODER
CONCEDENTE na utilizacao dos recursos sistémicos implantados, no apoio aos
SERVICOS da CONCESSAO, para monitoramento do CONTRATO.

5.13.4. Ao final do CONTRATO, ou em qualquer hip6tese de extingdo do CONTRATO, a
CONCESSIONARIA devera fornecer ao PODER CONCEDENTE todo o contetido
armazenado em bancos de dados, bem como os modelos de dados pertinentes, de
modo que o legado armazenado possa ser transferido para outros sistemas
computacionais do PODER CONCEDENTE ou novo(s) delegatario(s).

5.13.5. A CONCESSIONARIA dever4d implantar, a0 menos, 0s seguintes recursos
sistémicos, que sdo detalhados a seguir. Os termos utilizados servem como
referéncia das funcionalidades de cada em relacdo ao monitoramento de

informacdes que se espera:

a) Sistema de Controle e Gestéo (SCG);



5.13.6.

5.13.7.

b) Sistema de Gestéo de Ativos (SGA);

c) Sistema de Controle de Rondas e Presencas (SCR); e

d) Sistema de Gestao de Seguranca (SGS).

O Sistema de Controle e Gestdo (SCG) devera sistematizar a gestdo do
CONTRATO, inclusive sob o prisma econdmico-financeiro, incluindo recursos de
gestdo administrativa-financeira, visitacdo, receitas, contabil, fiscal, compras,

estoque, recursos humanos, despesas operacionais, entre outros.

O Sistema de Gestédo de Ativos (SGA) deverd monitorar a execu¢ao dos SERVICOS
da CONCESSIONARIA em todas as edificacdes, atrativos, instalagdes,
infraestruturas, mobiliarios, paisagismo, utensilios, equipamentos e quaisquer outros
itens dos bens inseridos na AREA DA CONCESSAOQ dos PARQUES, consolidando
as informag0des sobre a execucéo, o atendimento ao planejamento e a programacao
dos SERVICOS (planos de manutengéo preventiva e corretiva, planos de gestao de
residuos etc.) e disponibilizar relatérios, indicadores, metas e graficos com dados

histéricos e gerenciais.

5.13.7.1. A CONCESSIONARIA deveréa disponibilizar ao PODER CONCEDENTE, assim

5.13.8.

como ao VERIFICADOR INDEPENDENTE, o acesso permanente ao SGA.

O Sistema de Controle de Rondas e Presenc¢as (SCR) devera gerenciar as rondas
ostensivas e a presenca de vigilantes e controladores de acesso em postos fixos a
servico da CONCESSIONARIA. O SCR devera possuir 0s seguintes recursos

minimos:

a) registrar data e horario do acesso dos vigilantes as rondas;

b) monitorar a presenca dos funcionarios em seus postos fixos; e

c) possuir software para gerenciar os registros realizados pelos vigilantes e
controladores de acesso, bem como dispor de recursos de cadastramento e

gerenciamento de dados, permitindo a identificacdo de tags e emissao de relatérios

de ronda e presenca.



5.13.9. O Sistema de Gestao de Seguranca (SGS) devera gerenciar e monitorar todas as
atividades e SERVICOS da CONCESSIONARIA, garantindo a seguranca de todos
0s USUARIOS e colaboradores. O SGS deve possuir 0s seguintes recursos

minimos:

a) sistematizar os processos que tornem as atividades da CONCESSAO seguras,
incorporando a segurangca na cultura e nos objetivos organizacionais da
CONCESSIONARIA,;

b) apontar de maneira clara e explicita as situacdes que envolvam maior risco e as
necessidades de melhoria, antecipando, sempre que possivel, a ocorréncia de
eventos indesejados; e

c) instituir protocolos e procedimentos de gestdo da seguranca para todas as
atividades e SERVICOS da CONCESSAO.

5.14. TREINAMENTO E CAPACITACAO CONTINUA DAS EQUIPES DA
CONCESSIONARIA

5.14.1. A CONCESSIONARIA deveréa elaborar e executar um programa de treinamento e
capacitacdo continuada de pessoal vinculado aos seus SERVICOS, buscando o
aprimoramento interpessoal, a qualidade dos SERVICOS prestados e a

conscientizacdo sobre as normas que regem os PARQUES integrantes da

CONCESSAO.
5.15. CERTIFICACAO DE PRATICAS SUSTENTAVEIS NA GESTAO DOS
PARQUES

5.15.1. A CONCESSIONARIA devera, até o final do 6° ano da CONCESSAO, demonstrar
ao PODER CONCEDENTE a obtencdo de certificacdo de adogdo de préticas
sustentaveis na gestdo dos PARQUES objeto da CONCESSAO, abrangendo, no
minimo, as dimensdes de “gestdo responsavel’ e ‘respeito ao meio ambiente”,
devendo o organismo de certificagdo ser acreditado junto ao INMETRO para a

atividade certificatoria exercida.



6. DO PLANEJAMENTO E DOS PLANOS DA CONCESSIONARIA

6.1.INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DAS INTERVENCOES E SERVICOS DA
CONCESSAO

6.1.1.

Constituem instrumentos de planejamento da CONCESSAO, a serem elaborados e
submetidos pela CONCESSIONARIA & aprovacdo do PODER CONCEDENTE, na
forma deste ANEXO e do CONTRATO:

a) Plano Operacional e Comercial,

b) Plano de Implantacéo;

¢) Plano de Comunicacao e Identidade Visual;

d) Plano de Seguranca Patrimonial;

e) Plano de Prevencao e Protecdo Contra Incéndios — PPCI;

f) Plano de Riscos e Contingéncias;

g) Plano de Gestédo de Residuos Sélidos (PGRS);

h) Plano de Manutencéo; e

i) Plano de Gestdo de EVENTOS OBRIGATORIOS.

6.2.REQUISITOS APLICAVEIS AOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO

6.2.1.

A CONCESSIONARIA devera, no prazo maximo de 60 (sessenta) dias, contados da
DATA DE EFICACIA, apresentar o Plano Operacional e Comercial para a nao
objecdo do PODER CONCEDENTE. O documento devera apresentar a proposta
preliminar dos SERVICOS que a CONCESSIONARIA pretender prestar na AREA
DA CONCESSAO, contendo explicitadas todas as unidades geradoras de receitas
vislumbradas pela CONCESSIONARIA.



6.2.1.1.

6.2.1.2.

6.2.2.

6.2.3.

6.2.4.

6.2.5.
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As modalidades de receitas que constarem do Plano Operacional e Comercial da
CONCESSIONARIA serdo consideradas para fins do mecanismo de OUTORGA
VARIAVEL da CONCESSAO.

As modalidades de receitas que nédo constarem do Plano Operacional e Comercial
da CONCESSIONARIA, mas que, no curso da CONCESSAO, sejam auferidas pela
CONCESSIONARIA, serdo consideradas RECEITAS ACESSORIAS, na forma do
CONTRATO.

O PODER CONCEDENTE se manifestara acerca do Plano Operacional e Comercial
no prazo maximo de 15 (quinze) dias corridos, a contar do seu recebimento,
prorrogavel uma Unica vez por igual periodo mediante justificativa, podendo, nesta
oportunidade: aprova-lo integralmente, aprova-lo parcialmente, ou rejeita-lo,
apontando as adequacgdes necessarias a serem conduzidas pela
CONCESSIONARIA, que tera, no maximo, 15 (quinze) dias para reapresenta-lo ao
PODER CONCEDENTE, podendo ser prorrogado de comum acordo entre as partes.

Nas hipoteses de solicitacdes de ajustes, conforme a clausula anterior, 0 PODER
CONCEDENTE devera reavaliar o Plano Operacional e Comercial revisado pela
CONCESSIONARIA em até 10 (dez) dias ap0Os o seu recebimento, prorrogaveis por

igual periodo, mediante justificativa.

O Plano Operacional e Comercial devera ser reapresentado, em versao definitiva,

juntamente com o Plano de Implantacao, disciplinado a seguir.

A CONCESSIONARIA devera, no prazo maximo de 6 (seis) meses, contados da
DATA DE EFICACIA, apresentar o Plano de Implantac&o relativamente & AREA DA
CONCESSAOQ, para a aprovacdo do PODER CONCEDENTE. O documento devera
apresentar a proposta dos INVESTIMENTOS e dos SERVICOS que a
CONCESSIONARIA pretender implantar na AREA DA CONCESSAO (cobrindo, pelo
menos, os INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS e os SERVICOS OBRIGATORIOS

descritos neste ANEXO), contendo, ho minimo:

a) Plano de exploracdo do uso publico da AREA DA CONCESSAO, detalhando-se

0s SERVICOS a serem operacionalizados em cada um dos PARQUES;

b) PROJETOS EXECUTIVOS, em conformidade com os anteprojetos j& aprovados
pelo PODER CONCEDENTE, abrangendo todos os elementos, em nivel detalhado,



6.2.6.

6.2.7.

6.2.8.

6.2.9.
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que permitam ao PODER CONCEDENTE compreender o uso, implantacdo e
solugbes de arquitetura, urbanismo, engenharia e paisagismo propostos pela
CONCESSIONARIA para as INTERVENCOES na AREA DA CONCESSAQ; e

c) Cronograma detalhado de implantac&do das INTERVENCOES, detalhando-se os
prazos para elaboracao e aprovacao dos projetos de arquitetura e engenharia e os
prazos de implantacdo das INTERVENCOES, observados os prazos maximos para
concluséo de INVESTIMENTOS dispostos neste CADERNO DE ENCARGOS.

A CONCESSIONARIA devera apresentar seu Plano de Implantagio respeitando as

diretrizes, prazos e obrigac6es deste ANEXO.

O PODER CONCEDENTE se manifestara acerca do Plano de Implantacédo no prazo
méximo de 30 (trinta) dias corridos, a contar do seu recebimento, prorrogavel uma
Unica vez por igual periodo mediante justificativa, podendo, nesta oportunidade:
aprova-lo integralmente, aprova-lo parcialmente, ou rejeita-lo, apontando as
adequagbes necessarias a serem conduzidas pela CONCESSIONARIA, que tera,
no méaximo, 15 (quinze) dias para reapresentd-lo ao PODER CONCEDENTE,

podendo ser prorrogado de comum acordo entre as partes.

Nas hipoteses de solicitacdes de ajustes, conforme a clausula anterior, 0 PODER
CONCEDENTE deverd reavaliar o Plano de Implantagdo revisado pela
CONCESSIONARIA em até 10 (dez) dias ap0s o seu recebimento, prorrogaveis por

igual periodo, mediante justificativa.

O PODER CONCEDENTE possuira a prerrogativa de rejeitar o Plano de
Implantacdo apresentado:

a) caso os INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS ndo respeitem os parametros

minimos previstos neste ANEXO;

b) caso as INTERVENCOES néo respeitem este EDITAL, as normas e a legislag&o
vigente, especialmente o Plano Diretor do Municipio do Recife/PE (Lei
Complementar Municipal n°® 02, de 23 de abril de 2021) e a Lei de Uso e Ocupacao
do Solo (Lei Municipal n® 16.176, de 09 de abril de 1996);

¢) caso os SERVICOS propostos ndo respeitem os parametros minimos previstos
neste ANEXO.



6.2.10.

6.2.11.

6.2.12.

6.2.13.

6.2.14.

6.2.15.

Caso néo haja objecdo ao Plano de Implantagéo, ndo se concretizando nenhuma
das hipoteses previstas anteriormente, 0 PODER CONCEDENTE devera expedir um
documento de n&o objecdo & CONCESSIONARIA, para que seja iniciado o processo
de implantacéo das INTERVENCOES e dos SERVICOS propostos.

O Plano de Implantacéo deverd ser revisto sempre que forem propostos novos
ajustes, atividades, tecnologias e inovagfes, encaminhando-se para aprovacao do
PODER CONCEDENTE.

A CONCESSIONARIA devera, no prazo maximo de 90 (noventa) dias, contados da
DATA DE EFICACIA, elaborar um Plano de Comunicacéo e Identidade Visual, que
deverd prever a utilizagdo dalogomarca dos PARQUES, do PODER CONCEDENTE
e da CONCESSIONARIA na comunicacdo com 0s visitantes, nos souvenires,

veiculos, sinalizagdo e uniformes.

As pecas relativas a rotas de fuga, emergéncias e acessibilidade deverdo estar
alinhadas as normas (i) ABNT NBR 9050:2020, que versa sobre acessibilidade e que
orienta projetos de comunicagdo e sinalizacdo, (i) ABNT NBR 13434-1:2004,
Sinalizacéo de seguranca contra incéndio e panico - Parte 1: Principios de projeto,
e (iii) ABNT NBR 13434-2:2004, Sinalizagdo de seguranca contra incéndio e panico

- Parte 2: Simbolos e suas formas, dimensodes e cores.

O Plano de Comunicagdo e Identidade Visual deverd contemplar Projeto de

Comunicagao, prevendo, pelo menos:

a) o desenvolvimento de sitio eletrdnico na internet e de paginas em redes sociais
contendo informac6es dos PARQUES e dos SERVICOS concessionados, com link
de acesso ao Portal do PODER CONCEDENTE; e

b) a disponibilizacéo dos materiais de comunicacao, do sitio eletrbnico na internet
e das paginas em redes sociais em, no minimo, 2 (duas) linguas estrangeiras (inglés

e espanhol).

O Plano de Comunicacdo e Identidade Visual deverd contemplar Projeto de
Sinalizag&o, que abrangera todos os elementos integrantes da CONCESSAO, tais
como: edificagbes (interna e externamente), estacionamentos, vias de acesso,

veiculos, equipamentos, identificacéo de atrativos, servicos, painéis de informagoes,



6.2.16.

6.2.17.

6.2.18.

6.2.19.

6.2.20.

s RECIFE

JPREFEITURA

painéis de interpretagdo ambiental e sustentabilidade, assim como atividades, acdes
e obras realizadas a servico do PODER CONCEDENTE.

O Projeto de Sinalizagdo devera ser desenvolvido com linguagem visual
padronizada, e contemplar a acessibilidade universal, conforme disposto na norma
ABNT NBR 9050:2020.

O Projeto de Sinalizacdo devera abranger o desenvolvimento de elementos de
interpretacdo ambiental e sustentabilidade, dentre os quais a conservagédo da
biodiversidade, informacdes sobre a fauna, a flora e o patriménio histdrico-cultural e
ambiental dos PARQUES e de Recife, importancia da preservacado da agua, da

reciclagem do lixo, entre outros.

Os uniformes utilizados pelos funcionarios da CONCESSIONARIA, inclusive quando

terceirizados, deverao:

a) ser facilmente reconheciveis;

b) portar as logomarcas da CONCESSIONARIA, do PARQUE e do PODER
CONCEDENTE; e

c) conter a informacéo facilmente legivel: "CONCESSIONARIA DO PARQUE DA
JAQUEIRA GOVERNADOR JOAQUIM FRANCISCO", "CONCESSIONARIA DO
PARQUE SANTANA ARIANO SUASSUNA", "CONCESSIONARIA DO PARQUE
URBANO DA MACAXEIRA" ou “CONCESSIONARIA DO PARQUE DE APIPUCOS’.

A CONCESSIONARIA ndo podera comercializar vestimentas semelhantes aos
uniformes utilizados por seus funcionarios e aos uniformes dos servidores do
PODER CONCEDENTE.

O PODER CONCEDENTE se manifestara acerca do Plano de Comunicacdo e
Identidade Visual e do Projeto de Sinalizagdo no prazo maximo de 30 (trinta) dias
corridos, a contar do seu recebimento, prorrogavel uma Unica vez por igual periodo
mediante justificativa, podendo, nesta oportunidade: aprova-lo integralmente,
aprova-lo parcialmente, ou rejeita-lo, apontando as adequacdes necessérias a
serem conduzidas pela CONCESSIONARIA, que terd, no maximo, 15 (quinze) dias
para reapresenta-lo ao PODER CONCEDENTE, podendo ser prorrogado de comum

acordo entre as partes.



6.2.21.

6.2.22.

6.2.23.

6.2.24.
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Nas hipoteses de solicitacdes de ajustes, conforme a clausula anterior, o PODER
CONCEDENTE devera reavaliar o Plano de Comunicacédo e Identidade Visual e o
Projeto de Sinalizac&o revisado pela CONCESSIONARIA em até 10 (dez) dias apds
0 seu recebimento, prorrogaveis por igual periodo, mediante justificativa.

O Plano de Comunicacéo e Identidade Visual deverd ser atualizado periodicamente,
no minimo a cada 72 (setenta e dois) meses, ou quando forem propostos novos
ajustes e novas tecnologias de comunicagdo que afetem 0S processos ora

disciplinados.

A CONCESSIONARIA devera, no dmbito de todos os materiais, midias (inclusive
digitais) e instrumentos de comunicagdo empregados para divulgacdo do PARQUE
DA JAQUEIRA GOVERNADOR JOAQUIM FRANCISCO, do PARQUE URBANO DA
MACAXEIRA, do PARQUE SANTANA ARIANO SUASSUNA e do PARQUE DE
APIPUCQOS, inserir, de forma facilmente visivel, a mencéo “RECIFE/PE” juntamente
com a logomarca que vier a ser adotada, sendo obrigatéria a manutencdo dos nomes
oficiais dos PARQUES (‘PARQUE DA JAQUEIRA GOVERNADOR JOAQUIM
FRANCISCO”, “PARQUE SANTANA ARIANO SUASSUNA”, “PARQUE URBANO
DA MACAXEIRA” e “PARQUE DE APIPUCOS”), admitida a comercializa¢do de

naming rights para equipamentos e atrativos internos.

Para dar suporte & execug¢éo e ao monitoramento dos SERVICOS inseridos na
CONCESSAO, a CONCESSIONARIA devera elaborar e submeter ao PODER
CONCEDENTE, no prazo maximo de 60 (sessenta) dias, contados da data de
aprovacdo do PLANO DE TRANSICAO OPERACIONAL, ao menos os seguintes
instrumentos de planejamento de gestéo e operacdo dos PARQUES, nos termos ora
descritos:

a) Plano de Riscos e Contingéncias;

b) Plano de Gestédo de Residuos Solidos (PGRS);

¢) Plano de Manutencéo.

d) Plano de Prevencao e Protecdo Contra Incéndios — PPCI; e

e) Plano de Segurancga Patrimonial.



6.2.25.

6.2.26.

6.2.27.

6.2.28.

6.2.29.

O PODER CONCEDENTE se manifestara acerca dos planos apresentados,
conforme indicado neste ANEXO, no prazo maximo de 30 (trinta) dias corridos, a
contar do seu recebimento, prorrogavel uma Unica vez por igual periodo mediante

justificativa, formalizando por escrito sua obje¢do ou nao.

O PODER CONCEDENTE podera manifestar sua objecdo aos planos aparentados
para aprovacio pela CONCESSIONARIA:

a) se nao forem respeitados os pardmetros minimos previstos neste ANEXO para
os SERVICOS da CONCESSAO; ou

b) se ndo forem respeitadas a legislacio e as normas técnicas vigentes
relacionadas aos SERVICOS objeto da CONCESSAO.

Havendo objecdo do PODER CONCEDENTE a um ou mais planos apresentados
pela CONCESSIONARIA, competird a esta efetuar as corregdes necessarias,
reapresentando-os no prazo de 30 (trinta) dias corridos.

Na auséncia de pronunciamento do PODER CONCEDENTE, no prazo indicado
neste Item, os planos apresentados pela CONCESSIONARIA serdo
automaticamente considerados como néo tendo sofrido qualquer objecéo.

O Plano de Riscos e Contingéncias devera conter o apontamento de risco das
possiveis adversidades e problemas potenciais, 0 impacto desses riscos e as
estratégias e acbes de contingéncia para sua mitigagéo ou eliminacdo em relagdo
aos ativos, SERVICOS e atrativos da AREA DA CONCESSAO, contendo, ao menos,
0s seguintes elementos:

a) identificacdo das necessidades e possiveis problemas;

b) avaliacdo do impacto dos riscos;

¢) definicdo de prioridades;

d) planejamento de estratégias de contingéncia e controle;

e) teste do Plano de Contingéncia; e



f) programa de treinamento das equipes técnicas da CONCESSIONARIA.

6.2.30. O Plano de Gestao de Residuos Sdlidos (PGRS) devera identificar a tipologia e a

guantidade de residuos soélidos gerados, indicando as formas ambientalmente
corretas para 0 manejo, a segregacdo, coleta, armazenamento, transporte,
reciclagem e destinacéo final, contendo, pelo menos:

a) dados do responsavel técnico legal pela elaboracdo do PGRS;

b) caracterizagdo do sistema de gerenciamento de residuos sélidos;

c) identificacdo e listagem das éareas, edificacdes, equipamentos, maquinario,

veiculos a serem limpos;

d) planos de rotina de limpeza e recolhimento de residuos sélidos;

e) definicdo das equipes e dos postos de trabalho;

f) recursos materiais necesséarios para execuc¢édo das atividades;

g) determinacgéao/identificacéo e quantificacdo dos pontos de geracéo e segregacao

de residuos;

h) indicacdo da forma de acondicionamento dos residuos;

i) indicacdo da destinacdo dos residuos gerados;

i) diretrizes e estratégias para procedimentos operacionais de gerenciamento de

residuos;

k) descricdo dos procedimentos operacionais a serem adotados;

) Plano de Contingéncia, descrevendo os procedimentos emergenciais de

contingéncias;

m) cronograma para implantacdo e/ou desenvolvimento de acgbes, planos e

programas integrantes do PGRS;
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6.2.32.
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n) metas e indicadores proprios para monitoramento do PGRS; e

0) Plano de Acdo de Educacdo Ambiental com o0s colaboradores da
CONCESSIONARIA.

O Plano de Manutencdo deverd englobar a execucdo dos SERVICOS de
manutencdo da CONCESSIONARIA em todas as edificagbes, atrativos, instalagées,
infraestruturas, mobiliarios, paisagismo, utensilios, equipamentos e quaisquer outros
itens inseridos na AREA DA CONCESSAO, devendo conter, pelo menos:

a) identificacéo, listagem e dados técnicos dos ativos cobertos pelo plano;

b) tipos de manutengdo a serem prestadas (civil, elétrica, hidraulica, mecénica etc.);

¢) planos de inspecdo, monitoramento, manutencgédo preventiva e preditiva;

d) recursos minimos necessarios para execucdo das atividades (pecas,

ferramentas, equipamentos, sistemas, maquinas, aparelhos etc.);

e) Procedimento Operacional Padrao (POP) para execucdo das atividades, se

atentando para as normas técnicas e praticas exigidas pelos fabricantes; e

f) Plano de Treinamento/Reciclagem de colaboradores.

O Plano de Prevencéo e Combate a Incéndios devera seguir as normas técnicas de
seguranca contra incéndio e panico do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de
Pernambuco e a legislacao vigente. Devera ser elaborado a partir dos principios de
prevencdo e inibicAo de acidentes, sendo vistoriado e validado pelo Corpo de

Bombeiros, e contemplando, no minimo:

a) medidas preventivas para minimizar riscos, acidentes e danos aos USUARIOS
e aos ativos da AREA DA CONCESSAQ,;

b) medidas de fiscalizacdo e manutencdo dos equipamentos e ferramentas
utilizados no combate a incéndio e atendimento de emergéncias, para que estejam

em pleno funcionamento;
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c) descricao de procedimentos basicos de emergéncia e socorro; e

d) Plano de Treinamento/Reciclagem de colaboradores.

O Plano de Seguranca Patrimonial devera englobar a execucédo dos SERVICOS de
vigilancia patrimonial @ monitoramento de acesso & AREA DA CONCESSAO dos

PARQUES, e devera conter, pelo menos, 0s seguintes elementos:

a) identificacdo, listagem e dados técnicos das areas a serem monitoradas e

vigiadas;

b) elaboragdo do projeto de seguranca eletrbnica, com a definicdo dos niveis de
seguranca abrangidos, dimensionamento dos sistemas e posicionamento e
mapeamento dos equipamentos;

¢) definicdo das equipes, dos postos fixos e das rondas;

d) Procedimentos Operacionais Padrdo (POP) das atividades de vigilancia e de

controle de acesso; e

e) Plano de Treinamento/Reciclagem de colaboradores.

6.3.PLANO DE EVENTOS

6.3.1.

6.3.1.1.

6.3.1.2.

A CONCESSIONARIA podera realizar eventos esporadicos e temporarios nos
PARQUES, de acesso livre ou restrito, com ou sem cobranca de ingresso, em
horarios e locais delimitados no Plano de Gestdo de Eventos disciplinado neste
Capitulo.

Eventos projetados na area do jardim da capela/Burle Marx do PARQUE DA
JAQUEIRA GOVERNADOR JOAQUIM FRANCISCO deverdo utilizar-se de
estruturas de carater temporério e sua realizacdo estard condicionada a devida

autorizacao dos 6rgéos de protecdo do patriménio histérico competentes.

A instalacéo de estruturas de cobertura para eventos nos PARQUES somente sera
admitida em carater temporario, e mediante expressa anuéncia do PODER
CONCEDENTE, ap6s requerimento da CONCESSIONARIA.



6.3.1.3. A CONCESSIONARIA devera prover 0s recursos necessarios para execucdo dos

6.3.2.

6.3.3.

6.3.4.

6.3.5.

6.3.6.

SERVICOS de bilhetagem e de controle de ingressos no caso de eventos pagos
realizados em determinadas areas e edificagbes dos PARQUES, como catracas,
barreiras eletrbnicas com leitores, caixas registradoras, terminais de
autoatendimento, sistemas informatizados, redes de comunicacao, e outros que se

fizerem necessarios.

O Plano de Gestdo de Eventos devera ser submetido a aprovacdo do PODER
CONCEDENTE no prazo maximo de 90 (noventa) dias, contados da DATA DE
EFICACIA, e devera prever, necessariamente, a agenda minima disposta a seguir,
bem como a destinagdo de areas e infraestruturas para eventos organizados pelo
PODER CONCEDENTE, nas datas e periodicidades abaixo disciplinadas.

O Plano de Gestédo de Eventos deverd detalhar o calendério e atividades a serem
realizadas na AREA DA CONCESSAO (observado o disposto nas clausulas a
seguir), procedimentos operacionais da CONCESSIONARIA para cada evento ou
perfil de eventos, estratégia e cronograma para obten¢éo das licencas, alvaras e
permissdes, temporarias ou permanentes, necessarias para a realizacdo dos
pretendidos eventos nos PARQUES, dimensionamento de recursos, entre outros

elementos, observada a legislacéo vigente.

Durante os eventos, a CONCESSIONARIA devera planejar e disponibilizar estrutura
especial de apoio dimensionada para atender as necessidades do evento, tais como
limpeza, sanitarios, lixeiras, mobiliario, abastecimento de agua e energia elétrica,

atendimento a emergéncias, entre outras.

A CONCESSIONARIA devera se responsabilizar pelas Anotacdes de
Responsabilidade Técnica (ART) e Planos de Prevencéo e Protecdo Contra Incéndio
(PPCI), quando couber, para montagem de estruturas temporarias, incluindo palcos,
infraestrutura de apoio, equipamentos elétricos, de sonorizacéo, iluminagéo, entre
outros, que deverd ser precedida da elaboracdo de um croqui de localizacdo e
logistica dos equipamentos, conforme solicitado no &mbito da obtenc¢éo de licencas,

alvaras e permissdes necessérias para realizacao do evento pretendido.

Quanto ao PARQUE DA JAQUEIRA GOVERNADOR JOAQUIM FRANCISCO,
deverdo os LICITANTES e a futura CONCESSIONARIA considerar:



6.3.6.1.

6.3.6.2.

6.3.7.

6.3.7.1.

6.3.7.2.

a utilizacdo da area de eventos pelo PODER CONCEDENTE de forma gratuita,

anualmente, em até 30 (trinta) datas ndo cumulativas;

o oferecimento de uma alternativa de evento proprio, mantendo a tematica e que
seja gratuito ao publico, para os seguintes eventos atualmente realizados pelo
PODER CONCEDENTE, de modo que sejam mantidos no periodo da
CONCESSAO:

a) Dia das Criancas (12 de outubro). Nos finais de semana que antecedem a data,
varias escolas e caravanas acessam 0 parque para atividades infantis, sendo

necessaria manutencéo e checagem de todos os brinquedos um més antes;

b) Carnaval. Instalagcao de polo infantil durante o periodo de carnaval, atualmente
organizado pela Fundacéo de Cultura, e preparacdo do espaco uma semana antes
do evento; e

¢) Natal e Ano Novo. lluminacéo natalina, atualmente organizada pela Fundacao
de Cultura.

Quanto ao PARQUE SANTANA ARIANO SUASSUNA, deverado os LICITANTES e a
futura CONCESSIONARIA considerar:

a utilizacé@o da(s) area(s) de eventos e do(s) equipamento(s) ancora(s) pelo PODER
CONCEDENTE de forma gratuita, anualmente, em até 30 (trinta) datas néo

cumulativas;

o oferecimento de uma alternativa de evento proprio, mantendo a temética e que
seja gratuito ao publico, para os seguintes eventos atualmente realizados pelo
PODER CONCEDENTE, de modo que sejam mantidos no periodo da
CONCESSAO:

a) Semana Santa;
b) Recife Férias: Nos finais de semana, sdo realizadas atividades no parque,

oferecendo-se aos seus usuarios, especialmente as criangas, oficinas, préatica de

esportes, atividades recreativas e apresentacgdes artisticas;



6.3.8.

6.3.8.1.

6.3.8.2.

6.3.8.3.

c) Carnaval. Instalagdo de polo infantil durante o periodo de carnaval, atualmente
organizado pela Fundacéo de Cultura, e preparacdo do espaco uma semana antes
do evento; e

d) Natal e Ano Novo. lluminacéo natalina, atualmente organizada pela Fundacao
de Cultura.

Quanto ao PARQUE URBANO DA MACAXEIRA, deverao os LICITANTES e a futura
CONCESSIONARIA considerar:

a utilizacdo da area de eventos pelo PODER CONCEDENTE de forma gratuita,

anualmente, em até 30 (trinta) datas ndo cumulativas;

o oferecimento de uma alternativa de evento proprio, mantendo a teméatica e que
seja gratuito ao publico, para os seguintes eventos atualmente realizados pelo
PODER CONCEDENTE, de modo que sejam mantidos no periodo da
CONCESSAO:

a) Semana Santa (més de abril). Por ocasido da Semana Santa, a SETUR-L

promove o espetaculo da Paixdo de Cristo no parque;

b) Dia das Criancas (12 de outubro). Em comemoracédo ao Dia das Criancas, séo
realizadas atividades de lazer, com a disponibilizacdo de brinquedos inflaveis,

oficinas, praticas de esportes, atividades recreativas e apresentagdes artisticas;

¢) Natal e Ano Novo. No més de dezembro, durante o Ciclo Natalino, classificado
como um grande evento (conforme Lei Municipal n°® 16.554/00), realiza-se no
PARQUE URBANO DA MACAXEIRA a apresentacdo "Natal Para Sempre", e a

iluminagdo cénica do parque; e

d) “Recife Férias” (meses de janeiro e julho). Nos finais de semana, sao realizadas
atividades no parque, oferecendo-se aos seus usuarios, especialmente as criangas,

oficinas, pratica de esportes, atividades recreativas e apresentacdes artisticas.

a promocao de polo infantil durante o periodo de Carnaval, sendo mandatoria a

gratuidade e acesso livre ao publico.



6.3.9.

6.3.9.1.

6.3.9.2.

6.3.10.

O PODER CONCEDENTE podera apresentar o cronograma de datas em que
utilizara as infraestruturas referidas acima até setembro do ano anterior ao da
utilizagdo. Caso néo o faca, competira & CONCESSIONARIA a livre alocagdo de
datas em seu Plano de Eventos (observadas as diretrizes acima), devendo
apresentar, anualmente, até o final de outubro, a atualizacéo do Plano de Eventos

para 0 ano seguinte.

Excepcionalmente, 0 PODER CONCEDENTE podera apresentar novas datas de
uso apos o prazo indicado acima, desde que respeite a quantidade de dias
disponiveis para o PODER CONCEDENTE e que estas novas datas sejam
aprovadas pela CONCESSIONARIA.

As disposicdes das clausulas acima, no tocante a reserva de agenda de eventos do
PODER CONCEDENTE, vigorardo a partir do segundo ano da CONCESSAO,
apresentando-se até setembro do primeiro ano da CONCESSAO o primeiro
cronograma de eventos do PODER CONCEDENTE.

As instalacdes de infraestrutura tempordria para eventos deverdo seguir um
cronograma de implantagdo, de modo a se minimizar os impactos na fruicdo da
AREA DA CONCESSAO dos PARQUES, bem como permitir o uso dos espagos e

equipamentos publicos enquanto ndo ocorram os eventos.
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7. DOS MACROTEMAS DE INTERESSE SOCIAL E AMBIENTAL

7.1.REGIME PARA EMPREGO DE RECURSOS DA OUTORGA VARIAVEL EM
MACROTEMAS DE INTERESSE SOCIAL E AMBIENTAL

7.1.1.

7.1.1.1.

7.1.2.

7.1.3.

7.1.4.

Mediante requerimento da CONCESSIONARIA, a ser encaminhado ao PODER
CONCEDENTE até o més de setembro de cada ano da CONCESSAO, poderéa ser
definido o emprego de até 75% (setenta e cinco por cento) da OUTORGA VARIAVEL
devida ao PODER CONCEDENTE no ano seguinte para o investimento e custeio,
pela CONCESSIONARIA, de MACROTEMAS de interesse social e ambiental,

disciplinados neste item.

O requerimento mencionado no item 7.1.1 devera enquadrar objetivamente as
propostas de iniciativas e acfes nos possiveis MACROTEMAS de cada um dos
PARQUES, definidos neste item, apresentando estimativas orgcamentarias e em
nivel de detalhamento habil a permitir a andlise e deliberacdo do PODER
CONCEDENTE.

Recebida a proposta da CONCESSIONARIA quanto & possivel utilizacdo do
mecanismo dos MACROTEMAS, competira ao PODER CONCEDENTE deliberar,
no prazo de 30 (trinta) dias, emitindo autorizacdo ou requerendo ajustes a

CONCESSIONARIA — os quais dever&o ser providenciados em até 15 (quinze) dias.

Autorizada a proposta de emprego de recursos em MACROTEMAS para o ano
subsequente, competira & CONCESSIONARIA sua implementagdo, em regime
exclusivamente privado, devendo o PODER CONCEDENTE e o VERIFICADOR
INDEPENDENTE serem notificados e informados de cada agdo ou evento
promovido, bem como seus respectivos custos, que somente serdo abatidos da
OUTORGA VARIAVEL mediante a inequivoca demonstracdo de realizacdo
completa da agdo, evento ou iniciativa, bem como da efetiva demonstragéo dos
custos incorridos pela CONCESSIONARIA, limitados ao percentual estipulado no

item 7.1.1 acima.

A inexecucado de acdes contidas em MACROTEMAS néo ensejara a aplicacdo de
penalidades & CONCESSIONARIA, sendo, entretanto, devido ao PODER
CONCEDENTE, nesta hipotese, todo o percentual da OUTORGA VARIAVEL do

periodo respectivo.



7.2.MACROTEMAS APLICAVEIS AO PARQUE DA JAQUEIRA GOVERNADOR
JOAQUIM FRANCISCO

7.2.1.

7.2.1.1.

7.2.1.2.

7.2.1.3.

7.2.1.4.

Sdo MACROTEMAS aplicaveis ao PARQUE DA JAQUEIRA GOVERNADOR
JOAQUIM FRANCISCO, podendo embasar o requerimento da CONCESSIONARIA,
e considerando que as acdes a serem realizadas devem estar além das obrigacdes
estabelecidas na clausula 6.3.6 deste CADERNO DE ENCARGOS:

Organizacéo, realizacdo e custeio de eventos ludicos gratuitos (feiras, shows
musicais, espetaculos de danca, pecas teatrais, contacéo de histérias, entre outros)
destinados ao publico infantil, necessariamente baseados na cultura recifense e
pernambucana, priorizando artistas e produgéo local;

Organizagéo, realizagdo e custeio de agbes e eventos gratuitos de educacéo,
comunicacao e interpretacdo ambiental (oficinas, jogos, trilhas, plantagdo de mudas,
entre outros), especialmente voltados as escolas publicas, sendo possivel a

utilizacéo do espaco do Econucleo para efetivacédo das atividades;

Organizacdo, realizagdo e custeio de acgbes, eventos e campanhas gratuitos
voltados ao bem-estar (alimentacdo saudavel, salde preventiva, atividades de
meditacdo e yoga) inclusive infantil e da terceira idade, destinadas aos USUARIOS
do PARQUE; e

Organizacdo, realizacéo e disponibilizacdo de infraestrutura para feiras gratuitas de

produtos artesanais, sem custos referentes a infraestrutura disponibilizada aos
comerciantes e artesaos, priorizando a producao local.

7.3.MACROTEMAS APLICAVEIS AO PARQUE SANTANA ARIANO SUASSUNA

7.3.1.

7.3.1.1.

Sdo MACROTEMAS aplicaveis ao PARQUE SANTANA ARIANO SUASSUNA,
podendo embasar o requerimento da CONCESSIONARIA, e considerando que as
acdes a serem realizadas devem estar além das obrigacBes estabelecidas na
clausula 6.3.7 deste CADERNO DE ENCARGOS:

Organizacdo, realizacéo e custeio de eventos esportivos interescolares gratuitos no

PARQUE, destinados as escolas publicas da cidade;



7.3.1.2.

7.3.1.3.

7.3.1.4.

Organizacdo, realizacdo e custeio de acdes e eventos gratuitos de educacéo,
conscientizacdo e comunicacdo ambiental, especialmente voltados a tematica do

Rio Capibaribe e do mangue;

Organizacdo, realizacdo e custeio de a¢des, oficinas e eventos gratuitos na tematica

de ciéncia, tecnologia e inovacéo, destinados aos USUARIOS do PARQUE; e

Organizacdo, realizagdo e custeio de eventos artisticos gratuitos (shows musicais,
espetaculos de danga, pecas teatrais, entre outros) no PARQUE, destinados a
comunidade, necessariamente baseados na cultura recifense e pernambucana,

priorizando artistas e producéo local.

7.4.MACROTEMAS APLICAVEIS AO PARQUE URBANO DA MACAXEIRA

7.4.1.

7.4.1.1.

7.4.1.2.

7.4.1.3.

7.4.1.4.

Sdo MACROTEMAS aplicaveis ao PARQUE URBANO DA MACAXEIRA, podendo
embasar o requerimento da CONCESSIONARIA, e considerando que as agdes a
serem realizadas devem estar além das obrigac¢des estabelecidas na clausula 6.3.7
deste CADERNO DE ENCARGOS:

Organizacdo, realizagdo e custeio de eventos esportivos gratuitos, destinados aos
USUARIOS do PARQUE;

Organizacdo, realizacdo e custeio de acgbes de capacitacdo, formalizacdo e
fortalecimento das cadeias produtivas da cidade, bem como seus fornecedores de

produtos e servi¢os, inclusive comerciantes informais;

Organizacao, realizacéo e custeio de a¢des, oficinas e eventos gratuitos na temética

de ciéncia, tecnologia e inovagéo, especialmente voltados as escolas publicas; e

Organizacdo, realizacdo e custeio de agdes, oficinas e atividades interativas
gratuitas voltadas a preservagéo do patrimonio histdrico e ambiental, destinados aos
USUARIOS do PARQUE.

7.5.MACROTEMAS APLICAVEIS AO PARQUE DE APIPUCOS

7.5.1.

Sdo MACROTEMAS aplicaveis ao PARQUE DE APIPUCOS, podendo embasar o

requerimento da CONCESSIONARIA, e considerando que as acdes a serem



7.5.1.1.

7.5.1.2.

7.5.1.3.

7.5.1.4.

., RECIFE
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realizadas devem estar além das obrigacfes estabelecidas na clausula 6.3.7 deste
CADERNO DE ENCARGOS:

Organizacao, realizacdo e custeio de eventos esportivos gratuitos, destinados aos
USUARIOS do PARQUE;

Organizacdo, realizacdo e custeio de acgbes de capacitacdo, formalizacdo e
fortalecimento das cadeias produtivas da cidade, bem como seus fornecedores de

produtos e servigos, inclusive comerciantes informais;

Organizagdo, realizagdo e custeio de a¢des, oficinas e eventos gratuitos na tematica

de ciéncia, tecnologia e inovagéo, especialmente voltados as escolas publicas; e

Organizacao, realizagdo e custeio de acdes, oficinas e atividades interativas
gratuitas voltadas a preservacéo do patrimonio histérico e ambiental, destinados aos
USUARIOS do PARQUE.



8. CRONOGRAMA GERAL

Obrigacéo

Prazo

Clausula/ltem

Responséavel

Elaboracéo do PLANO DE

Até 30 dias contados da

Subclausula 6.4 do ANEXO

TRANSICAO DATA DE ASSINATURA | — MINUTA DE CONCESSIONARIA
OPERACIONAL do CONTRATO CONTRATO
Manifestagao sobre o Até 15 (quinze) dias Subclausula 6.4 do ANEXO PODER
PLANO DE TRANSICAO contados de seu | — MINUTA DE CONCEDENTE
OPERACIONAL recebimento CONTRATO
Eventuais adequagdes no Até 5 (cinco) dias contados | Subclausula 6.4 do ANEXO
PLANO DE TRANSICAO do recebimento da | — MINUTA DE CONCESSIONARIA
OPERACIONAL solicitacdo de adequacdes CONTRATO
Aprovacgédo do PLANO DE Até 5 (cinco) dias apo6s o .
TRANSICAO recebimento do PLANO DE S“bc'?usm?N%‘%goDéNExo PODER
OPERACIONAL ap6s TRANSICAO _CONTR ATO CONCEDENTE
adequacdes OPERACIONAL revisado

Conclusao da transi¢édo da
operagéo

Até 120 (cento e vinte) dias
contados da data de
aprovacao do PLANO DE
TRANSICAO
OPERACIONAL

Subclausula 6.2, “d” do
ANEXO | — MINUTA DE
CONTRATO

CONCESSIONARIA
e PODER
CONCEDENTE

Apresentagéo do Plano
Operacional e Comercial,
contendo a “Estratégia de

Formalizacédo, Engajamento
e Capacitacdo de
comerciantes ambulantes”

Até 60 (sessenta) dias
contados da data de
aprovacdo do PLANO DE
TRANSICAO
OPERACIONAL

Subclausula 9.1.1 do
ANEXO | — MINUTA DE
CONTRATO

CONCESSIONARIA

Manifestacéo sobre o Plano
Operacional e Comercial

Até 15 (quinze) dias
contados de seu
recebimento

Subclausula 9.1.2 do
ANEXO | — MINUTA DE
CONTRATO

PODER
CONCEDENTE

Eventuais adequacgfes no
Plano Operacional e
Comercial

Até 15 (quinze) dias
contados do recebimento
da solicitacdo de
adequacdes

Subclausula 9.1.3 do
ANEXO | — MINUTA DE
CONTRATO

CONCESSIONARIA

Manifestag&o sobre o Plano
Operacional e Comercial
apos adequacdes

Até 10 (dez) dias apoés o
recebimento do Plano
Operacional e Comercial
revisado

Subclausula 9.1.4 do
ANEXO | — MINUTA DE
CONTRATO

PODER
CONCEDENTE

Eventuais adequacdes
adicionais no Plano
Operacional e Comercial

Até 10 (dez) dias contados
do recebimento da
solicitacdo de novas
adequacdes

Subclausula 9.1.5 do
ANEXO | — MINUTA DE
CONTRATO

CONCESSIONARIA

Apresentacdo dos seguintes
planos: a) Plano de
Seguranca Patrimonial; b)
Plano de Prevencéo e
Protecdo Contra Incéndios —
PPCI; c) Plano de Riscos e
Contingéncias; d) Plano de
Gestéo de Residuos Solidos
(PGRS); e e) Plano de
Manutencdo

Até 60 (sessenta) dias
contados da data de
aprovacédo do PLANO DE
TRANSICAO
OPERACIONAL

Subitem 6.2.24 do ANEXO
B — CADERNO DE
ENCARGOS

CONCESSIONARIA




Manifestacé@o acerca do
Plano de Seguranca
Patrimonial, Plano de

Prevencao e Protecéo
Contra Incéndios — PPCI,
Plano de Riscos e
Contingéncias, Plano de
Gestédo de Residuos Sdlidos
(PGRS) e Plano de
Manutencdo

Até 30 (trinta) dias
contados de seu
recebimento

Subitem 6.2.25 do ANEXO
B — CADERNO DE
ENCARGOS

PODER
CONCEDENTE

Eventuais adequacdes nos
Planos de Seguranca
Patrimonial, Plano de
Prevencao e Protecdo

Contra Incéndios — PPCI,
Plano de Riscos e

Até 30 (trinta) dias
contados do recebimento
da solicitacdo de

Subitem 6.2.26 do ANEXO
B — CADERNO DE

CONCESSIONARIA

RO ~ ENCARGOS
Contingéncias, Plano de adequacdes
Gestéo de Residuos Sélidos
(PGRS) e Plano de
Manutencdo
> > > DATA DE EFICACIA > > >

Apresentacdo dos
anteprojetos de arquitetura e
engenharia, para
manifestacdo do PODER
CONCEDENTE

Até 90 (noventa) dias,
contados da DATA DE
EFICACIA

Subitem 4.8.1 do ANEXO B
— CADERNO DE
ENCARGOS

CONCESSIONARIA

Manifestacdo do PODER

Subitem 4.8.3 do ANEXO B

CONCEDENTE acerca dos Até 30 (trinta) dias, _ CADERNO DE PODER
anteprojetos de arquitetura e contados do recebimento ENCARGOS CONCEDENTE
engenharia
Apresentac¢do do Plano de Até 180 (cento e oitenta) Subitem 4.8.1 do ANEXO B
Implantacdo e PROJETOS | dias contados da DATA DE — CADERNO DE CONCESSIONARIA
EXECUTIVOS EFICACIA ENCARGOS
Manifestacdo do PODER .
CONCEDENTE acerca do Até 30 (trinta) dias, Sub|terr2:i.géRd’\(|)éAgEXO B PODER
Plano de Implantacéo e contados do recebimento ENCARGOS CONCEDENTE
PROJETOS EXECUTIVOS
Eventuais adequacfes no Até 30 (trinta) dias, Subitem 4.8.5 do ANEXO B
Plano de Implantacéo e contados da requisicao de — CADERNO DE CONCESSIONARIA
PROJETOS EXECUTIVOS adequacdes ENCARGOS
Manifestagéo do PODER
CONCEDENTE acerca do Até 30 (trinta) dias, Subitem 4.8.6 do ANEXO B PODER
Plano de Implantacéo e contados do recebimento — CADERNO DE CONCEDENTE
PROJETOS EXECUTIVOS das versdes revisadas ENCARGOS

revisados

Apresentacgéo do Plano de
Comunicacao e ldentidade

Até 90 (noventa) dias
contados da DATA DE

Subitem 6.2.12 do ANEXO
B — CADERNO DE

CONCESSIONARIA

Visual EFICACIA ENCARGOS
Apresentacio do Plano de Até 90 (noventa) dias Subitem 6.3.2 do ANEXO B )
Gestio de Eventos contados dq DATA DE — CADERNO DE CONCESSIONARIA
EFICACIA ENCARGOS

Apresentacgédo do as built das

Até 60 dias contados da

Subitem 4.11.1 do ANEXO
B — CADERNO DE

CONCESSIONARIA

obras civis concluséo das obras civis ENCARGOS
Apresenta¢do da proposta Até 0 més de setembro do Iltem 7 do ANEXO B - )
para investimento e custeio CADERNO DE CONCESSIONARIA

de MACROTEMAS de

primeiro ano de

ENCARGOS e Clausula 11




interesse social e ambiental
(até 75% da OUTORGA
VARIAVEL devida ao
PODER CONCEDENTE no
ano seguinte)

CONCESSAO (e de cada
ano)

do ANEXO | - MINUTA DE
CONTRATO
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