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MINUTA DE CONTRATO

PREAMBULO

Aos [*] dias do més de [¢] de [*], pelo presente instrumento:

De um lado, na qualidade de PODER CONCEDENTE, o MUNICIPIO DO RECIFE, por intermédio da
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO —SEDUL, érgdo da
Administracdo Publica Direta do Municipio do Recife, com sede [¢], neste ato representada por

seu [e], Sr. [#], portador da Cédula de Identidade n? [¢] e inscrito no CPF sob o n2 [e];

E, de outro lado, na qualidade de CONCESSIONARIA, a [SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO],
com sede em [¢], inscrita no CNPJ sob o n? [¢], neste ato representada por seu [¢], Sr. [nome e

gualificacdo], portador da Cédula de Identidade n2 [¢] e inscrito no CPF sob o n? [e];

CONSIDERANDO QUE:

a) o PODER CONCEDENTE realizou LICITACAO, na modalidade de concorréncia, para a
contratacio de CONCESSAO para a prestacdo dos servicos publicos de fornecimento,
implantagdo, gestdo, operagcdo e manutencdo do SISTEMA DE BICICLETAS COMPARTILHADAS,

no Municipio do Recife, regida pelas Leis Municipais e demais normas correlatas;

b) apds processamento da LICITACAO e homologagdo de seu resultado, sagrou-se vencedor o
[¢], com sede na [¢], inscrita no CNPJ sob o n2 [¢], em conformidade com o Ato de Homologagao

subscrito pelo Sr. [¢] e publicado no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP) em [¢]; e
¢) como condigdo para a assinatura do presente CONTRATO, [e] constituiu a SOCIEDADE DE
PROPOSITO ESPECIFICO e cumpriu, devida e tempestivamente, as demais obrigacdes exigidas

para a formalizagdo do presente instrumento.

Resolvem, de comum acordo, celebrar o presente CONTRATO DE CONCESSAO, que se regera

pelas clausulas e condi¢cGes aqui previstas.
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CAPITULO | — DAS DISPOSICOES GERAIS

CLAUSULA 1 -DAS DEFINICOES

1.1. Para fins do presente CONTRATO, todos os termos grafados em letras maiusculas, quando
empregados no singular ou no plural, terdo os significados constantes no ANEXO A— GLOSSARIO,

o qual se encontra acostado ao EDITAL.

CLAUSULA 2 - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO

2.1. Integram o presente CONTRATO, como partes indissocidveis, os seguintes ANEXOS:

a) ANEXO DO CONTRATO A — PROPOSTA COMERCIAL;
b) ANEXO DO CONTRATO B — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;
I. APENDICE | — LOCALIZACAO DAS ESTACOES;
Il. APENDICE Il - CROQUIS REFERENCIAIS;
c) ANEXO DO CONTRATO C — SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO;
d) ANEXO D — MATRIZ DE RISCO DO CONTRATO.

CLAUSULA 3 — DA REGENCIA E LEGISLACAO APLICAVEL

3.1. A CONCESSAO sujeita-se as disposicdes do presente CONTRATO e de seus ANEXOS, as leis
vigentes no Brasil — com expressa renudncia a aplicacdo de qualquer outra — e aos preceitos de
Direito Publico, notadamente as disposi¢cdes da Lei Federal n2 8.987/1995, da Lei Federal n2
9.074/1995 e da Lei Municipal n2 18.824/2021, no que forem cabiveis, e, subsidiariamente, pela
Lei Federal n? 14.133/2021, sendo-lhe aplicéveis, supletivamente, os principios da Teoria Geral

dos Contratos e as disposi¢des de direito privado e demais normas vigentes sobre a matéria.

3.2. Neste CONTRATO e em seus ANEXOS, as referéncias as normas aplicaveis no Brasil deverao
também ser compreendidas como referéncias a legislacdo que as substitua, complemente ou

modifique.

CLAUSULA 4 - DA INTERPRETAGAO DO CONTRATO
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4.1. Na interpretacado, integracdo ou aplicacdo de qualquer disposicdo deste CONTRATO, salvo
nos casos em que houver disposicdo expressa em sentido contrario ou o contexto ndo permitir
tal interpretacdo, deverdo ser consideradas as cldusulas contratuais e, depois, as disposicoes

dos ANEXOS, que nele se consideram integrados, conforme indicado na CLAUSULA 2.

4.2. Nos casos de divergéncia entre as disposicdes do CONTRATO e as disposi¢cdes dos ANEXOS,
prevalecerdo as disposicdes do CONTRATO.

4.3. Nos casos de divergéncia entre ANEXOS emitido pelo PODER CONCEDENTE, prevalecerd

aquele de data mais recente.

4.4. Nos casos de divergéncia entre ANEXOS emitidos pelo PODER CONCEDENTE, prevalecerd

aquele de data mais recente.

4.5. As referéncias a este CONTRATO ou a qualquer outro documento devem incluir eventuais

alteracGes e/ou aditivos que venham a ser celebrados entre as PARTES.

4.6. Os titulos dos capitulos e dos itens do EDITAL, do CONTRATO e dos ANEXOS ndo devem ser

usados na sua aplicagdo ou interpretacdo.

4.7. Todas as referéncias feitas a legislacdo e a atos normativos de modo geral deverao ser
compreendidas como legislagdo e regulamentos vigentes a época do caso concreto,

consideradas suas alteragoes.

4.8. As referéncias aos horarios se referem ao horario oficial de Brasilia.

CAPITULO Il - DO OBJETO, PRAZO E BENS VINCULADOS A CONCESSAO
CLAUSULA 5 - DO OBJETO
5.1. O objeto do presente CONTRATO é a CONCESSAOQ para a prestag¢do dos servicos publicos de

fornecimento, implantacdo, gestdo, operacdo e manutencdo do SISTEMA DE BICICLETAS
COMPARTILHADAS, no Municipio do Recife (PE).

Pagina 3 de 101



5.2. As informagdes constantes nos documentos de apoio da LICITACAO disponiveis nos
enderecos eletronicos da Prefeitura do Recife indicados no EDITAL (data room), sdo meramente
referenciais e ndo vinculam qualquer das PARTES, nem deverdo ser utilizadas para fins de pleitos

de recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro ou aplicagdo de penalidades.

5.3. As caracteristicas e especificacdes referentes a execu¢ao do OBJETO sdo as indicadas neste

CONTRATO e no ANEXO DO CONTRATO B - CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA.

CLAUSULA 6 — DO PRAZO DA CONCESSAO

6.1. O prazo de vigéncia do CONTRATO sera de 10 (dez) anos, contados da DATA DA ORDEM DE
INICIO.

6.2. S30 condi¢des para a emissio da ORDEM DE INICIO pelo PODER CONCEDENTE, além

daquelas previstas no EDITAL para assinatura do CONTRATO:
6.2.1. Apresentacdo do PLANO DE IMPLANTACAO e do PLANO DE OPERACAO E
MANUTENCAO pela CONCESSIONARIA e respectiva aprovacdo pelo PODER CONCEDENTE,

conforme previsto no CADERNO DE ENCARGOS; e

6.2.2. Pagamento de 20% (vinte por cento) do valor da OUTORGA FIXA indicado na PROPOSTA
COMERCIAL DO ADJUDICATARIO, conforme previsto no EDITAL;

6.2.3. Contratacdo dos seguros aplicaveis na forma da CLAUSULA 29.
CLAUSULA 7 — DOS BENS VINCULADOS A CONCESSAO
7.1. Integram a CONCESSAO, configurando BENS REVERSIVEIS:
a) Todos os equipamentos incorporados em virtude do presente CONTRATO e, de
modo geral, todos os demais bens vinculados ao OBJETO do CONTRATO, assumidos

pela CONCESSIONARIA, conforme lista a seguir:

I. ESTACOES DE BICICLETAS COMPARTILHADAS;
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II. BICICLETAS CONVENCIONAIS;

1. BICICLETAS ELETRICAS; e

IV. BICICLETAS INFANTIS;

7.1.1. Os PAINEIS DE PUBLICIDADE n3o serdo considerados BENS REVERSIVEIS, uma vez que

nao se relacionam diretamente ao OBJETO do CONTRATO.

7.1.2. O sistema a ser utilizado pela CONCESSIONARIA n3o sera considerado BENS
REVERSIVEL.

7.2. Todos os BENS REVERSIVEIS deverdo ser mantidos em bom estado de conservacdo e em
pleno funcionamento pela CONCESSIONARIA, por todo o prazo da CONCESSAO, efetuando para
tanto as reparacg0Oes, renovacoes e adaptagdes necessarias ao bom desempenho dos SERVICOS,

nos termos previstos neste CONTRATO.

7.3. Ao final da vida util dos BENS REVERSIVEIS, a CONCESSIONARIA devera proceder a sua
imediata substituicdo por bens novos e semelhantes, de qualidade igual ou superior, observadas

as obrigacGes de continuidade da prestacdo dos SERVICOS.

7.3.1. A CONCESSIONARIA declara, na assinatura deste CONTRATO, que todos os valores
necessarios a reposicdo, substituicdo e manutengdo ordinaria de BENS REVERSIVEIS ja foram
considerados na PROPOSTA COMERCIAL, razao pela qual concorda que o valor da
remuneragdo nos termos deste CONTRATO é suficiente para tais substitui¢des, reposi¢des ou

manuteng¢des ao tempo de suas respectivas vidas Uteis.

7.4. A posse, guarda, manutencio e vigilancia dos BENS REVERSIVEIS sdo de responsabilidade
da CONCESSIONARIA.

7.5. Fica expressamente autorizada 8 CONCESSIONARIA a proposicdo, em nome préprio, de

medidas judiciais para assegurar ou recuperar a posse dos BENS REVERSIVEIS.
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7.6. Os BENS REVERSIVEIS deverdo ser devidamente registrados pela CONCESSIONARIA, de
modo a permitir sua facil identificacdo pelo PODER CONCEDENTE, incluindo sua distingdo em

relacdo aos bens exclusivamente privados, observadas as normas contabeis vigentes.

7.7. Todos os investimentos previstos originalmente neste CONTRATO, inclusive a manutengao
e substituicio de BENS REVERSIVEIS, deverdo ser depreciados e amortizados pela
CONCESSIONARIA no PRAZO DA CONCESSAO, n3o cabendo qualquer pleito ou reivindicacdo de
indenizagdo por eventual saldo ndo amortizado ao fim do prazo da CONCESSAO, quanto a esses

bens.

7.8. A substituicio dos BENS REVERSIVEIS ao longo do PRAZO DA CONCESSAO n3o autoriza
qgualquer pleito de recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO por

gualquer das PARTES.

7.9. A CONCESSIONARIA cede, sem 6nus e em carater definitivo, ao PODER CONCEDENTE,
licenca para usar os estudos, projetos e outros trabalhos de cunho intelectual criados e utilizados
no desenvolvimento do projeto e seus respectivos direitos patrimoniais de propriedade
intelectual, incluindo o direito de fazer e utilizar trabalhos dele derivados, notadamente em
futuros contratos de CONCESSAO, e sem quaisquer restricdes na hipdtese de condicionarem a

continuidade da prestacdo de SERVICOS, sua atualizacdo e/ou revisdo.

7.10. A CONCESSIONARIA anui, desde ja, com a utilizagdo, pelo PODER CONCEDENTE, de todas
as informagdes compartilhadas e coletadas, no ambito de suas atividades de fiscalizagao,
inclusive daquelas que tenham sido geradas, armazenadas e disponibilizadas por meio dos
sistemas digitais de que trata o presente CONTRATO, para finalidade de pesquisa,

desenvolvimento e transparéncia, além de melhoria nas suas atividades de fiscalizagao.

7.11. A alienagdo, oneracdo ou transferéncia a terceiros, a qualquer titulo, dos BENS
REVERSIVEIS, dependera de anuéncia prévia do PODER CONCEDENTE, nos termos do presente
CONTRATO, salvo para reposicdo de bens moveis, visando a manutencdo da respectiva vida util,

bastando, neste caso, a comunicacdao ao PODER CONCEDENTE.

7.11.1. No caso de a transferéncia ndo ser definitiva, o seu prazo ndo podera extrapolar o

prazo do CONTRATO.
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7.11.2. O PODER CONCEDENTE podera, ao longo da vigéncia do CONTRATO, comunicar a
CONCESSIONARIA situagdes nas quais é dispensada a anuéncia ou comunicagdo prévia, desde

gue cumpridos os requisitos estabelecidos nesta comunicagao.

7.12. Todos os negdcios juridicos da CONCESSIONARIA com terceiros que envolvam os BENS
REVERSIVEIS deverdo mencionar expressamente a vinculacido dos BENS REVERSIVEIS envolvidos

na CONCESSAO.

7.13. Os bens empregados ou utilizados pela CONCESSIONARIA que n3o constem no inventdrio
de bens e que ndo se qualifiquem como BENS REVERSIVEIS serdo considerados bens
exclusivamente privados e poderdo ser livremente utilizados e transferidos pela

CONCESSIONARIA.

7.14. A utilizacdo direta de equipamentos, infraestrutura ou quaisquer outros bens que nao
sejam de propriedade da CONCESSIONARIA na execugio do OBJETO do CONTRATO dependerio
de comunicacgdo prévia, especifica e expressa ao PODER CONCEDENTE, na qual se demonstre a
inexisténcia de qualquer prejuizo para a continuidade dos SERVICOS em caso de extin¢do da

CONCESSAO.

7.14.1. Para fins da utilizacio dos bens de terceiros pela CONCESSIONARIA, o PODER
CONCEDENTE poderad exigir que o contrato celebrado entre o terceiro envolvido e a
CONCESSIONARIA contenha disposicdo pela qual o terceiro é obrigado, em caso de extingdo
da CONCESSAO, a manter tal contrato e a sub-rogar o PODER CONCEDENTE ou terceiros por

ele indicados nos direitos dele decorrentes, por prazo a ser ajustado em cada caso.

7.15. A CONCESSIONARIA poderd promover a alienagdo a terceiros de bens e equipamentos
inserviveis 8 CONCESSAO, mediante prévia comunicagdo ao PODER CONCEDENTE, observado,

para todos os efeitos, o disposto neste CONTRATO.

7.16. Extinta a CONCESSAO, serdo revertidos ao PODER CONCEDENTE todos os BENS
REVERSIVEIS, direitos e privilégios vinculados 8 CONCESSAO, transferidos ou disponibilizados,
nos termos deste CONTRATO, & CONCESSIONARIA, ou por esta construidos, implantados ou

adquiridos, no &mbito da CONCESSAO, livres e desembaracados de quaisquer 6nus ou encargos.
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7.17. A reversado sera gratuita e automatica, com os bens em condi¢dao adequada de operagao,
utilizacdo e manutengdo, bem como livres e desembaragados de quaisquer 6nus, encargos, valor
residual, tributos, obriga¢do, gravame ou cobranca de qualquer valor pela CONCESSIONARIA,

com caracteristicas e requisitos técnicos que permitam a plena operac¢do do servigo concedido.

7.18. Os bens revertidos ao PODER CONCEDENTE deverao estar em condi¢cOes adequadas de

conservacao e funcionamento, permitindo a continuidade dos servicos objeto deste CONTRATO.

7.18.1. Eventual custo com estes investimentos deverd ser amortizado e depreciado antes do

término da vigéncia do CONTRATO, ndo tendo a CONCESSIONARIA direito a indenizac3o.

7.18.2. Todas as informacdes sobre os BENS REVERSIVEIS, incluindo depreciacdo, estado de
conservacdo e vida util remanescente, deverdo constar de inventdrio a ser mantido pela

CONCESSIONARIA ao longo de toda a CONCESSAO.

7.18.3. No caso de desconformidade entre o inventdrio e a efetiva situacdo dos BENS
REVERSIVEIS, devera a CONCESSIONARIA, se tal diferenca estiver em detrimento ao PODER
CONCEDENTE, tomar todas as medidas cabiveis, inclusive com a aquisicdo de novos bens ou
realizacio de obras, para que entregue os BENS REVERSIVEIS nas mesmas condi¢des do

inventario.

7.19. Nos casos de extingdo antecipada do CONTRATO, a CONCESSIONARIA tera direito a
indenizag3o correspondente a parcela dos investimentos vinculados a BENS REVERSIVEIS, ainda
nao amortizada ou depreciada, cujos investimentos tenham sido realizados com o objetivo de

garantir a continuidade e atualidade dos servigos concedidos.

7.20. Caso a CONCESSIONARIA n3o possibilite a reversio dos bens de acordo com as condicdes
estabelecidas nesta clausula, o PODER CONCEDENTE terd direito a indenizacdo, a ser calculada
nos termos da legislacdo aplicavel, sem prejuizo das sang¢des cabiveis e execu¢do de seguro e da

garantia contratual.

CAPITULO 1ll - DO VALOR DO CONTRATO, DA REMUNERAGCAO DA CONCESSIONARIA
E DA OUTORGA
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CLAUSULA 8 - DO VALOR DO CONTRATO

8.1. O valor estimado deste CONTRATO é de RS 123.364.681,79 (cento e vinte e trés milhdes
trezentos e sessenta e quatro mil seiscentos e oitenta e um reais e setenta e nove centavos),

gue corresponde a projecdao do somatdrio:

a) do total de CAPEX para a consecucdo do OBJETO da CONCESSAO, previsto em RS
22.171.904,57 (vinte e dois milh&es, cento e setenta e um mil, novecentos e quatro mil

e cinquenta e sete centavos; e

b) do total de OPEX para a presta¢do dos SERVICOS ao longo da CONCESSAO, previsto
em RS 101.192.777,22 (cento e um milhdes, cento e noventa e dois mil, setecentos e

setenta e sete reais e vinte e dois centavos.

8.2. O VALOR DO CONTRATO e os valores devidos a titulo de OUTORGA FIXA serdo atualizados
anualmente com base no indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo - IPCA, ou outro indice
gue venha a substitui-lo, a contar da DATA-BASE DO CONTRATO, independente da data de
assinatura do CONTRATO.

8.3. O valor indicado na subclausula 8.1 tem efeito meramente referencial, ndo podendo ser
utilizado por nenhuma das PARTES como base para a realizagdao de recomposi¢do do equilibrio
econdmico-financeiro do CONTRATO ou mesmo como parametro para indenizagoes,
ressarcimentos e afins, ressalvando sua aplicacdo como pardametro para calculo da GARANTIA

DE EXECUCAO e de penalidades.

CLAUSULA 9 - DA REMUNERAGAO DA CONCESSIONARIA

9.1. No ambito desta CONCESSAO, a remuneracio da CONCESSIONARIA se dar3,
ordinariamente, por meio das FONTES DE RECEITA indicadas na subcldusula 9.2, cujos resultados
serdao considerados RECEITAS VINCULADAS, que deverdo ser compartilhadas com o PODER
CONCEDENTE na forma de OUTORGA VARIAVEL, conforme previsto na CLAUSULA 9.
Adicionalmente, se for o caso, a remuneracdo da CONCESSIONARIA poderd ser complementada

mediante exploracdo de RECEITAS ACESSORIAS.
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9.1.1. N3o serd devida, em nenhuma hipdtese, qualquer contraprestacdo a ser paga pelo

PODER CONCEDENTE & CONCESSIONARIA.

9.2. Sdo consideradas FONTES DE RECEITA, para os fins da presente CONCESSAO, as seguintes
atividades:

a) Aquelas oriundas das TARIFAS aos USUARIOS;

b) Aquelas oriundas da EXPLORACAO PUBLICITARIA em toda a AREA DA CONCESSAO;

c) Aquelas oriundas de PATROCINIO.

9.2.1. A exploragdo das FONTES DE RECEITAS deve obedecer as restricbes impostas pelo
ANEXO B - CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA, em relagdo as atividades a serem
desenvolvidas na CONCESSAO.

9.3. As FONTES DE RECEITAS dever3do assegurar a CONCESSIONARIA condi¢des de fazer frente,

dentre outros:

a) aos custos de amortizacdo e eventuais juros de FINANCIAMENTO(S);

b) aos investimentos em equipamentos, maquinas, aparelhos, acessérios e obras pré-
existentes ou incorporadas em virtude do presente CONTRATO, assim como a
manutencado e operacao dos servigos do OBJETO;

c) aos tributos devidos pela CONCESSIONARIA;

d) ao pagamento da OUTORGA FIXA e da OUTORGA VARIAVEL;

e) ao cumprimento das obriga¢des do presente CONTRATO e seus ANEXOS; e

f) a remuneracido do capital investido pelos sécios da CONCESSIONARIA.

9.4. O PODER CONCEDENTE podera, na forma da Lei, utilizar percentual do espacgo publicitario
sem o pagamento de qualquer valor 8 CONCESSIONARIA, conforme previsto no CADERNO DE
ENCARGOS, ficando vedada a cessao onerosa pelo PODER CONCEDENTE a terceiros.
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9.5. As projecdes das RECEITAS VINCULADAS constantes do PLANO DE NEGOCIOS REFERENCIAL
s3o estritamente referenciais, devendo a CONCESSIONARIA desenvolvé-las de acordo com os
projetos executivos aprovados pelo PODER CONCEDENTE e em consonancia com a legislacdo

municipal aplicavel.

9.6. Os contratos celebrados com terceiros, com o objetivo de desenvolver as atividades
relacionadas as FONTES DE RECEITA, serdo regidos pelo direito privado, podendo a
CONCESSIONARIA pactuar livremente os precos pelas prestacdes dos servicos de veiculacdo dos

anuncios.
9.7. Todas as despesas, diretas ou indiretas, para elaboracao dos estudos e projetos, operacao,
manutencdo e exploracio decorrentes do CONTRATO de CONCESSAO, s3o de responsabilidade
exclusiva da CONCESSIONARIA.
9.7.1. Incluem-se dentre as despesas mencionadas na cldusula 9.7 aquelas decorrentes do
remanejamento de obstaculos naturais ou artificiais, tais como arvores, canteiros, jardins e
vegetacdo em geral, cercas, muros, contencdes e outros elementos de divisa, obstaculos
geoldgicos, elementos com restricdes urbanisticas, fundacBes existentes, redes de
saneamento, gas, elétrica, iluminacgdo, telefonia e de transmissdo de dados, adutoras,
gasodutos e similares, instalacdo de dguas pluviais e achados arqueoldgicos, entre outros.
9.8. Constituem RECEITAS ACESSORIAS todas aquelas ndo elencadas na subcldusula 8.4.
9.8.1. A exploracdo de RECEITAS ACESSORIAS depende de prévia autorizacdo do PODER
CONCEDENTE, devendo a CONCESSIONARIA encaminhar solicitagdo contendo plano de
negdcios especifico, contendo, no minimo;
a) objeto e produto pretendido;
b) publico alvo;

c) modelo de geracao de receitas;

d) projecdes do fluxo de caixa contendo estimativas de investimentos;
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e) receitas, despesas e tributos;

f) viabilidade técnica e juridica da proposta;

g) percentual sugerido de compartilhamento de receita com o PODER CONCEDENTE;

h) identificacdo dos riscos para a prestacdo dos SERVICOS decorrentes da execucdo da

atividade geradora de RECEITA ACESSORIA e as opcBes para mitigd-los;

i) analise de rentabilidade do negécio;

j) outras informacdes necessarias ao devido entendimento do negécio.

9.8.1.1. O percentual sugerido de compartilhamento de receita com o PODER
CONCEDENTE ndo podera ser superior a 10% (dez por cento) do valor bruto da
RECEITA ACESSORIA, sendo certo que, caso a proposta da CONCESSIONARIA seja
feita no percentual maximo, sera dispensada a apresentacdo dos itens que reflitam

performance financeira quando da disponibilizacdo do modelo de negdcios.

9.9. O PODER CONCEDENTE decidira sobre a solicitacdo de que trata a subcldusula acima no

prazo maximo de 30 (trinta) dias, prorrogaveis por igual periodo.

9.9.1. No prazo previsto na subcldusula 8.9, o PODER CONCEDENTE poderd solicitar
esclarecimentos, complementagbes e alteragdes no plano de negdcios, nos estudos de
viabilidade e no mecanismo e/ou percentual de COMPARTILHAMENTO DE RECEITA
ACESSORIA, hipétese na qual o mencionado prazo ficard suspenso da data da comunicagdo a

CONCESSIONARIA até o recebimento da resposta pelo PODER CONCEDENTE.

9.10. A forma e periodicidade de compartilhamento dos montantes equivalentes aos
percentuais de RECEITAS ACESSORIAS apropriados pelo PODER CONCEDENTE deverdo ser

acordadas entre as PARTES.
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9.11. A eventual aprovagdo da RECEITAS ACESSORIAS se dara pelo gestor do CONTRATO, com
ratificacdo do respectivo titular da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Licenciamento

(SEDUL).

9.12. Se autorizada a exploracdo de RECEITA ACESSORIA, o PODER CONCEDENTE expedira
regulamento especifico em que deverao constar, no minimo, a formae o prazo da
exploragdo de RECEITA ACESSORIA, e o exercicio da fiscalizagdo desta pelo PODER
CONCEDENTE.

9.12.1. Para toda RECEITA ACESSORIA aprovada, fica a CONCESSIONARIA obrigada a
fornecer, periodicamente e sempre que extraordinariamente exigida, quaisquer
documentagBes necessarias para comprovar as receitas e os custos incorridos para sua

realizagdo.

9.12.1.1. Havendo omissdo do regulamento, deverdo ser praticadas, em relacdo a
prestacdo de contas, ao pagamento e a destinagdo das RECEITAS ACESSORIAS, as

disposicGes constantes das subclausulas 10.5 a 10.8.

9.13. A autorizacdo n3o exime a CONCESSIONARIA de obter as autorizagdes, permissdes e
licengas porventura expedidas por terceiros, necessarias para o desenvolvimento das atividades

mencionadas.

9.13.1. A exploracdo de RECEITAS ACESSORIAS ndo poderd comprometer os padrdes de
seguranga, qualidade, desempenho e demais pressupostos dos SERVICOS, devendo ser
compativeis com as normas legais e regulamentares apliciveis ao CONTRATO e as respectivas

atividades inerentes as RECEITAS ACESSORIAS.

9.13.2. Os investimentos inerentes ao auferimento de RECEITAS ACESSORIAS n3o serdo
considerados para fins de equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO ou para pleito de

eventuais indenizagdes.
9.13.3. Todos os riscos decorrentes da exploracio de RECEITAS ACESSORIAS serdo de

exclusiva responsabilidade da CONCESSIONARIA, inclusive os prejuizos que resultem de sua

execugao.
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9.13.4. Os prazos dos contratos celebrados pela CONCESSIONARIA com terceiros
relacionados a exploragdo de RECEITAS ACESSORIAS n3o poderdo ultrapassar o prazo de
vigéncia do presente CONTRATO.

9.14. Eventual negativa do PODER CONCEDENTE quanto a solicitacio feita pela
CONCESSIONARIA deverd ocorrer de forma fundamentada e somente podera se basear nas

seguintes razoes:

a) insuficiéncia dos estudos de viabilidade apresentados e inadequacédo do plano de

negocios proposto;

b) inviabilidade econémico-financeira, técnica ou juridica da proposta;

c) existéncia de riscos excessivos associados a exploracdo da atividade geradora de

RECEITA ACESSORIA, em especial a adequada prestacdo dos SERVICOS;

d) desinteresse na contratacdo dos SERVICOS nas condi¢Bes propostas, na hipotese de
o PODER CONCEDENTE ser o Unico cliente potencial da atividade geradora de RECEITAS
ACESSORIAS;

e) inadimplemento da CONCESSIONARIA em relagdo as obrigagdes do CONTRATO; e

f) razGes de interesse publico de acordo com o juizo de conveniéncia e oportunidade

do PODER CONCEDENTE.

9.15. Todas as receitas obtidas pela CONCESSIONARIA estardo sujeitas aos tributos e encargos

legais, conforme legislacdo aplicavel.
9.16. Todas as despesas, diretas ou indiretas, para elaboracdo dos estudos e projetos, execugao
de obras, operagdo, manutencdo e explorac¢do, decorrentes do CONTRATO de CONCESSAO, sdo

de responsabilidade exclusiva da CONCESSIONARIA.

9.17. No caso de o PODER CONCEDENTE identificar, no exercicio da sua competéncia

fiscalizadora, o desenvolvimento de atividade ilicita ou incompativel com o OBJETO deste
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CONTRATO na AREA DA CONCESSAO, deve ordenar o seu imediato encerramento, sem prejuizo

da aplicacdo de sangGes contratuais e, eventualmente, legais cabiveis.

CLAUSULA 10 - DOS PAGAMENTOS DEVIDOS AO PODER CONCEDENTE

10.1. Em contrapartida a outorga da CONCESSAO, os seguintes pagamentos s3o devidos pela

CONCESSIONARIA ao PODER CONCEDENTE:

a) OUTORGA FIXA, correspondente ao valor registrado na PROPOSTA COMERCIAL, que

devera ser pago na forma da subcldusula 10.2; e

b) OUTORGA VARIAVEL, correspondente ao percentual de 1% (um por cento) da
RECEITA OPERACIONAL BRUTA da CONCESSIONARIA.

10.2. O valor da OUTORGA FIXA devera ser adimplido da seguinte forma:

a) pagamento de 20% (vinte por cento) da OUTORGA FIXA como condi¢do precedente a
emissdo da ORDEM DE INICIO; e

b) pagamento de 80% (oitenta por cento) da OUTORGA FIXA dividido em 216 (duzentos e
dezesseis) parcelas, a serem pagas mensalmente, até o ultimo dia do més subsequente
ao que se refere, a partir do 252 (vigésimo quinto) més da CONCESSAO, contados a partir

da DATA DA ORDEM DE INICIO.

10.2.1. O valor da OUTORGA FIXA devera ser reajustado a cada 12 (doze) meses, contados da
DATA-BASE DO CONTRATO, conforme a variagdo do IPCA/IBGE acumulado, ou outro indice

gue venha a substitui-lo.

10.2.2. O valor da OUTORGA FIXA serd devido integralmente, ainda que a CONCESSAO venha

a ser extinta antecipadamente por qualquer motivo.

10.3. A OUTORGA VARIAVEL sera paga ao PODER CONCEDENTE semestralmente, em até 10
(dez) dias apds o envio pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE do RELATORIO DE AVALIAGAO DO
SEMESTRE, que por sua vez deve se dar em até 30 (trinta) dias apds o fim do CICLO DE
AVALIACAO a que se refere.
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10.3.1. Caso o VERIFICADOR INDEPENDENTE n3o entregue o RELATORIO DE AVALIACAO DO
SEMESTRE tempestivamente, a CONCESSIONARIA devera pagar a OUTORGA VARIAVEL em até
10 (dez) dias apds o término do prazo em questdo, utilizando a aliquota padrao de 2% (dois

por cento) da ROB.

10.3.1.1. Na hipdtese da subclausula 10.3.1 acima, o PODER CONCEDENTE podera
notificar a CONCESSIONARIA para que pague a diferenca, caso exista, imediatamente
ap6s o recebimento do RELATORIO DE AVALIACAO DO SEMESTRE, ou ainda apds ato

préprio de fiscalizacdo, de maneira fundamentada.

10.3.2. A OUTORGA VARIAVEL n3o incidird sobre as RECEITAS ACESSORIAS; em relagdo as
RECEITAS VINCULADAS, incidira apenas sobre aquelas obtidas a partir do 252 (vigésimo
quinto) més da CONCESSAO, contado a partir da data da ORDEM DE INICIO.

10.3.3. Na hipdtese de serem detectadas pelo PODER CONCEDENTE imprecisGes nos
DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS, ou discrepancias de qualquer outra origem entre os valores
indicados pela CONCESSIONARIA e aqueles entendidos pelo PODER CONCEDENTE como
devidos a titulo de OUTORGA VARIAVEL, as PARTES deverdo observar o procedimento de

solucdo de divergéncias disposto no CAPITULO XII.

10.3.3.1. A auséncia de contestacdo dos DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS até a data
de pagamento da OUTORGA VARIAVEL n3o implica em preclusdo do direito de
cobranga de qualquer valor que venha a ser posteriormente identificado pelo PODER

CONCEDENTE como devido pela CONCESSIONARIA.

10.3.3.2. Em relacdo a quaisquer valores ndo pagos pela CONCESSIONARIA ao
PODER CONCEDENTE até a data de vencimento, mas posteriormente identificados
e/ou definidos como devidos, incidirdo todos os 6nus indicados na subcldusula 10.4,

contados desde a data em que o valor em questao originalmente deveria ter sido

pago.

10.4. Caso a CONCESSIONARIA n3o pague o valor da OUTORGA FIXA ou da OUTORGA VARIAVEL

na data de vencimento, incorrerd em atualizacdo monetdria, multa de 2% (dois por cento) e
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juros de mora de 1% (um por cento) ao més, admitindo-se a execucdo da GARANTIA DE

EXECUGAO DO CONTRATO.

10.5. Os pagamentos da OUTORGA FIXA e da OUTORGA VARIAVEL devem ser realizados por
meio de depdsito bancdrio identificado em nome do Municipio de Recife, na conta: Banco n?
104 - Caixa Econ6mica Federal, Agéncia n? 0050-7-Cais do Apolo, Conta Corrente n2 57.569-2,
Operacao n? 006, CNPJ n? 10.565.000.0001-92. A referida conta podera sofrer alteracao por
solicitacdo do PODER CONCEDENTE.

10.6. A OUTORGA FIXA e a OUTORGA VARIAVEL serdo destinadas ao Tesouro Municipal da

Prefeitura da Cidade do Recife.
CAPITULO IV — DA CONCESSIONARIA

CLAUSULA 11 - DO ESTATUTO E DO CAPITAL SOCIAL

11.1. A CONCESSIONARIA devera ser uma SPE constituida sob a forma de sociedade por acdes,
nos termos da Lei Federal n? 6.404/1976, tendo como objeto social Unico a execug¢do do OBJETO
da CONCESSAO, inclusive as RECEITAS VINCULADAS, com proibigdo expressa de praticar
quaisquer atos estranhos a tais finalidades, tendo sede no Municipio de Recife-PE, apresentando
a correspondente certiddo emitida pela Junta Comercial do Estado de Pernambuco e a inscri¢do

no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ, assim como prova da estrutura acionaria.

11.2. Cabera a SPE a execucdo de todas as obrigacdes a ela atribuidas pelo CONTRATO, as quais
estard também vinculada, podendo subcontratar terceiros, conforme disposi¢cbes previstas

neste CONTRATO.

11.3. A CONCESSIONARIA deverd obedecer a padrdes de governanga corporativa e adotar
contabilidade e demonstragdes financeiras padronizadas nos seus DEMONSTRATIVOS
FINANCEIROS, de acordo com as praticas contdbeis adotadas no Brasil, baseadas na Legislacdo
Societaria Brasileira (Lei Federal n® 6.404/1976) e nas Normas Contabeis emitidas pelo Conselho

Federal de Contabilidade — CFC.

11.3.1. Os DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS da SPE e, se for o caso, de suas subsidiarias

integrais, deverdo conter, no minimo: (i) descricdo das atividades realizadas, das RECEITAS
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VINCULADAS e RECEITAS ACESSORIAS auferidas no periodo, dos investimentos e desembolsos
realizados, dos eventuais periodos de interrup¢do dos SERVICOS e de outros dados
relevantes; (ii) detalhamento das transagcdes com PARTES RELACIONADAS; (ii) depreciacdo e
amortizacdo de ativos; (iv) relatério da administracdo; e (v) operacdes com derivativos ou

outro instrumento financeiro lastreado em indices ou taxas.

11.3.2. Os DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS deverdao ser auditados por empresa
especializada em auditoria externa independente, selecionada na forma da subcldusula

abaixo.

11.3.2.1. Em até 90 (noventa) dias apds a assinatura do CONTRATO, a
CONCESSIONARIA, a seu critério e expensas, indicara 5 (cinco) empresas de auditoria
independente, de notdria especializacdo e idonea, registradas na Comissdo de
Valores Mobilidrios (CVM), dentre as quais o PODER CONCEDENTE fara escolha para

prestar este servigo.

11.3.2.2. Na indicacdo referida na subcldusula acima, deverdo ser enviados pela
CONCESSIONARIA, em conjunto com a proposta econdmica de cada empresa,
documentos que comprovem a composicado e qualificacdo da equipe, a experiéncia

anterior em auditorias e os seus respectivos Planos de Trabalho.

11.4. O Estatuto Social da SPE devera contemplar clausula que:

a) vede alteragdo do seu objeto social, salvo para incluir atividades que envolvam a

exploracdo de RECEITAS ACESSORIAS;

b) garanta ao interventor nomeado pelo PODER CONCEDENTE o poder de decisdo em

caso de intervencgao; e

c) submeta a prévia autorizagio do PODER CONCEDENTE a contratacdo de
empréstimos ou obrigacdes, cujos prazos de amortizagdo excedam o termo final do

CONTRATO.

11.5. O exercicio financeiro da CONCESSIONARIA coincidird com o ano civil.
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11.6. Durante todo o periodo da CONCESSAO, a CONCESSIONARIA devera submeter & prévia
autorizacdo do PODER CONCEDENTE as modificagbes no respectivo estatuto social que

envolvam:

a) a cisao, fusdo, transformacdo ou incorporacdo da SPE;

b) a alteracdo do objeto social da SPE;

c) a reducdo de capital social da SPE; e

d) a transferéncia do CONTROLE da SPE.

11.7. Para fins da autorizacdo de que trata a subclausula 11.7 acima, o PODER CONCEDENTE
examinard o pedido apresentado pela CONCESSIONARIA no prazo de até 30 (trinta) dias,
prorrogdveis por igual periodo, caso necessario, podendo, a seu critério, solicitar
esclarecimentos e documentos adicionais 3 CONCESSIONARIA e/ou convocar os acionistas da

CONCESSIONARIA e promover quaisquer outras diligéncias que considerar adequadas.

11.8. Todos os documentos que formalizarem alteracdo estatutdria da CONCESSIONARIA,
independentemente da necessidade, ou ndo, de autorizagdo prévia do PODER CONCEDENTE,
deverdo ser a ele encaminhados no prazo maximo de 30 (trinta) dias da respectiva alteragao,

para arquivamento, passando a fazer parte integrante, quando for o caso, deste CONTRATO.

11.8.1. O capital social minimo da CONCESSIONARIA serd de RS 270.165,57 (duzentos e
setenta e mil e cento e sessenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos), devendo esse

montante estar totalmente integralizado na data da assinatura do CONTRATO.

11.9. O capital social da CONCESSIONARIA podera ser aumentado a qualquer tempo, conforme
a necessidade de aportes adicionais para desenvolvimento de atividades inerentes, acessorias
ou complementares ao OBJETO do CONTRATO, bem como a implementac¢do da exploracao de

RECEITAS ACESSORIAS e, ainda, a prestacdo dos SERVICOS.
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11.10. Caso o capital inicial ndo esteja totalmente integralizado, se houver a assuncdo do
CONTROLE da CONCESSIONARIA por FINANCIADOR(ES), os antigos acionistas continuardo

solidariamente responsaveis pelo valor da parcela faltante.

11.11. No caso de integralizacdo do capital social em bens, o processo avaliativo devera observar
rigorosamente as normas vigentes. A CONCESSIONARIA obriga-se a manter o PODER
CONCEDENTE permanentemente informado sobre a integralizacdo de capital social, sendo
facultado ao PODER CONCEDENTE realizar as diligéncias e auditorias necessdrias a verificacdo

da regularidade da situacao.

11.12. A participagdo de capitais ndo nacionais na CONCESSIONARIA obedecerd a legislacido

brasileira em vigor.

11.13. A CONCESSIONARIA podera emitir obrigacdes, debéntures ou titulos financeiros similares

que representem obrigacdes de sua responsabilidade, em favor de terceiros.

11.14. No caso de CONSORCIO formado exclusivamente para a participacdo na licitagdo da
presente CONCESSAO, é vedada a inclusdo, substituicdo, retirada, exclusdo ou, ainda, alteracdo
nos percentuais de participacdao dos membros consorciados durante a vigéncia do compromisso

de constituicdo em SPE de que trata o EDITAL.

CLAUSULA 12 - DA TRANSFERENCIA DA CONCESSAO E DO CONTROLE DA
CONCESSIONARIA

12.1. Durante todo o prazo de vigéncia, a transferéncia da CONCESSAO ou do CONTROLE
aciondrio direto da CONCESSIONARIA somente poderd ocorrer mediante prévia anuéncia do
PODER CONCEDENTE, observadas as condi¢des fixadas neste CONTRATO, e desde que ndo

prejudique ou coloque em risco a execugdo do CONTRATO.

12.1.1. A transferéncia da CONCESSAO ou do CONTROLE aciondrio direto da
CONCESSIONARIA somente poderd ser autorizada mediante a comprovacdo do cumprimento
regular das obrigacdes assumidas pela CONCESSIONARIA, ressalvada a hipdtese de
insolvéncia iminente da CONCESSIONARIA, desde que tal insolvéncia seja devidamente

fundamentada.
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12.2. Para fins de obtenc¢do da anuéncia para a transferéncia, o recipiente devera:

a) atender as exigéncias de capacidade técnica, qualificacdo econémico-financeira,
regularidade juridica, fiscal e trabalhista necessdrias a execugdo do OBJETO do

CONTRATO;

b) prestar e manter as garantias pertinentes, conforme o caso; e

c) comprometer-se a cumprir todas as clausulas deste CONTRATO.

12.2.1. Caso, por conta do estagio em que estiver a CONCESSAO, alguns dos requisitos de
capacidade técnica e idoneidade financeira exigidos no EDITAL ndo sejam mais necessarios
para a adequada prestacdo dos SERVICOS, o PODER CONCEDENTE podera dispensar sua

comprovagao.

12.2.2. A autorizac3o para a transferéncia da CONCESSAO ou do CONTROLE acionério direto,
caso seja concedida pelo PODER CONCEDENTE, sera formalizada, por escrito, indicando as

condicBes e requisitos para sua realizacdo.

12.2.3. Para fins da autorizacdo de que trata esta cladusula, o PODER CONCEDENTE examinara
o pedido apresentado pela CONCESSIONARIA no prazo de até 15 (quinze) dias, prorrogaveis
por igual periodo, caso necessdrio, podendo, a seu critério, solicitar esclarecimentos e
documentos adicionais 8 CONCESSIONARIA e/ou convocar os acionistas da CONCESSIONARIA

e promover quaisquer outras diligéncias que considerar adequadas.

12.3. Arealizagdo das operagdes societarias alcangadas por este CONTRATO, sem a obtengao da
anuéncia do PODER CONCEDENTE previamente a formalizacdo da operacdo, quando for o caso,
importarda na aplicagdo das sancGes previstas neste CONTRATO, podendo o PODER

CONCEDENTE, a seu critério, adicionalmente a aplicacdo das medidas atinentes:

a) determinar, quando entender cabivel a anuéncia a posteriori, que a proponente
apresente a documentagao pertinente e solucione eventuais pendéncias, ainda que

extemporaneamente;
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b) determinar que a CONCESSIONARIA retorne ao status quo ante, quer mediante
atuacido da prépria CONCESSIONARIA, desfazendo a alteragdo societéria ou praticando
atos societarios que impliquem retorno do capital acionadrio a empresa originalmente
detentora das ag¢oes, quer, de outro lado, por ato do préprio CONCEDENTE, buscando
a anulacdo da alteragdo societdria, observando-se o disposto no artigo 35, inciso |, da

Lei Federal n2 8.934/1994; e

c¢) ndo sendo possivel a superacgdo do vicio na alteracdo da composicdo acionaria da
CONCESSIONARIA ou de seus controladores, a decretacdo da caducidade da
CONCESSAO, com as consequéncias previstas neste CONTRATO.

12.4. A transferéncia ou alteracao do CONTROLE acionario indireto ou de participacdo aciondria
que n3o implique a transferéncia do CONTROLE acionario direto da CONCESSIONARIA devera
ser objeto de comunicacdo ao PODER CONCEDENTE, com antecedéncia minima de 30 (trinta)

dias antes da efetivacdo da respectiva operagdo, observado o disposto na CLAUSULA 13.

CLAUSULA 13 - DOS FINANCIAMENTO

13.1. A CONCESSIONARIA é a unica e exclusiva responsavel pela obtencio dos
FINANCIAMENTOS necessarios a execucdo do OBJETO da CONCESSAO, de modo a cumprir, cabal

e tempestivamente, com todas as obrigagdes assumidas no CONTRATO.

13.2. A CONCESSIONARIA devera apresentar ao PODER CONCEDENTE cdpia dos contratos de
FINANCIAMENTO e de garantia que venha a celebrar, bem como de documentos
representativos dos titulos e valores mobilidrios que venha a emitir, e quaisquer alteracbes
destes instrumentos, no prazo de 30 (trinta) dias Uteis contados da data de sua assinatura e

emissdo, conforme o caso.

13.2.1. A CONCESSIONARIA devera, ainda, apresentar ao PODER CONCEDENTE os

comprovantes de quitagdo dos FINANCIAMENTOS por ela contratados.
13.3. Na hipStese de a CONCESSIONARIA vir a celebrar contrato de FINANCIAMENTO com

terceiro, podera oferecer em garantia, de acordo com o disposto nos art. 28 e 28-A da Lei Federal

n2 8.987/1995, os direitos emergentes da CONCESSAO, observadas as disposi¢cdes abaixo.
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13.3.1. O oferecimento, em garantia, dos direitos emergentes da CONCESSAO no(s)
FINANCIAMENTO(S) vinculado(s) ao OBJETO do CONTRATO somente podera ocorrer até o
limite que n3o comprometa a operacionalizac3o e a continuidade da CONCESSAO, observada
sempre a prioridade dos pagamentos devidos ao PODER CONCEDENTE previstos neste
CONTRATO.

13.3.2. As acdes de emissdo da CONCESSIONARIA poderdo, mediante prévia comunicacdo ao
PODER CONCEDENTE, ser dadas em garantia de FINANCIAMENTO(S), ou como contragarantia
de operacbes diretamente vinculadas ao cumprimento de obrigacdes decorrentes do
CONTRATO, estando a sua execucdo, porém, condicionada a prévia autorizacdo do PODER

CONCEDENTE.

13.4. E permitida a cessdo, pela CONCESSIONARIA, de direitos creditérios decorrentes deste
CONTRATO a terceiros, tais como os relativos as indenizagdes ou quaisquer outros valores
eventualmente devidos a ela pelo PODER CONCEDENTE no ambito da CONCESSAO, inclusive
qguanto as indenizacGes decorrentes da extingdo antecipada do CONTRATO, inclusive a parcela

que lhe cabe das RECEITAS.

13.5. Os contratos de FINANCIAMENTO da CONCESSIONARIA poderdo outorgar ao(s)
FINANCIADOR(ES), de acordo com as regras de direito privado aplicaveis, o direito de assumir o
CONTROLE ou administra¢gdo temporaria da SPE em caso de inadimplemento contratual pela
CONCESSIONARIA dos referidos contratos de FINANCIAMENTO, ou em caso de inadimplemento
deste CONTRATO, quando constatado que tais inadimplementos inviabilizem ou coloquem em

risco a CONCESSAO.

13.5.1. Quando configurada inadimpléncia do FINANCIAMENTO ou da execu¢do do
CONTRATO por parte da CONCESSIONARIA, que possa dar ensejo a assun¢do de CONTROLE
ou administracdo temporaria mencionada nesta cldusula, o FINANCIADOR devera notificar a
CONCESSIONARIA e o PODER CONCEDENTE, informando sobre a inadimpléncia e abrindo a

CONCESSIONARIA prazo para purgar o inadimplemento.

13.5.2. Para que possam assumir o CONTROLE ou administracdo temporaria da

CONCESSIONARIA, os FINANCIADORES dever3o:

a) comprometer-se a cumprir todas as cldusulas do CONTRATO de CONCESSAO;;
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b) informar que atendem aos requisitos de regularidade juridica e fiscal necessdrios a

execucdo do OBJETO do CONTRATO;

c) apresentar plano relativo a promogdo da reestruturacdo financeira da

CONCESSIONARIA e da continuidade da CONCESSAO;

d) apresentar as justificativas e demais elementos que possam subsidiar a andlise do

pedido pelo PODER CONCEDENTE, dentre os quais:

i. copia de atas de reunides de sécios ou acionistas da CONCESSIONARIA;

ii. correspondéncias trocadas sobre o assunto entre os interessados;

iii. relatérios de auditoria;

iv. demonstracGes financeiras; e

v. outros documentos pertinentes.

13.6. A transferéncia do CONTROLE ou administragdo temporéria da CONCESSIONARIA pelos
FINANCIADORES a terceiros dependerd de autorizagdo prévia do PODER CONCEDENTE,
condicionada a demonstragdo de que o destinatario da transferéncia atende as exigéncias
técnicas, financeiras e de regularidade juridica e fiscal exigidas pelo EDITAL, consideradas

proporcionalmente ao estagio de execu¢ao do CONTRATO.

13.7. A assung¢do do CONTROLE ou administracdo temporaria da CONCESSIONARIA, nos termos
desta cldusula, n3o alterard as obrigacdes da CONCESSIONARIA e de seus CONTROLADORES
perante o PODER CONCEDENTE, tampouco elidird a aplicacdo de penalidades em razdo de

eventuais inadimplementos ao CONTRATO.

13.7.1. Para fins da autorizacdo de que trata esta cladusula, o PODER CONCEDENTE examinara
o pedido apresentado pelos FINANCIADORES no prazo de até 15 (quinze) dias, prorrogaveis
por igual periodo, caso necessdrio, podendo, a seu critério, solicitar esclarecimentos e

documentos adicionais 3 CONCESSIONARIA e aos FINANCIADORES e/ou convocar os
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acionistas da CONCESSIONARIA e promover quaisquer outras diligéncias que considerar

adequadas.

13.7.2. Caso o PODER CONCEDENTE entenda que o(s) FINANCIADOR(ES) ndo dispde(m) de
capacidade financeira ou que nao preenche(m) os requisitos de habilitacdo necessarios a
assuncgao dos SERVICOS, podera negar, de maneira motivada, a assun¢dao do CONTROLE ou a

administracdo temporaria da SPE.

13.7.3. Na hipdtese de o PODER CONCEDENTE negar a assuncdao do CONTROLE ou a
administracdo temporaria da SPE pelo(s) FINANCIADOR(ES), além da demonstracdo cabal de
gue ndo preenche(m) algum dos requisitos expressos neste CONTRATO, devera conceder o
prazo de 10 (dez) dias Uteis para que o(s) FINANCIADOR(ES) apresente(m) outra proposta, de

forma que a SPE se torne adimplente com as suas obriga¢des.
CAPITULO V — DAS OBRIGACOES

CLAUSULA 14 - DAS PRINCIPAIS OBRIGAGOES DA CONCESSIONARIA

14.1. A CONCESSIONARIA estara sempre vinculada ao disposto neste CONTRATO, no EDITAL, ,
guanto a execugdo do OBJETO do CONTRATO.

14.2. S30 obrigacdes da CONCESSIONARIA, sem prejuizo das demais obrigacdes estabelecidas
neste CONTRATO, e na legislacdo aplicavel:

a) captar, aplicar e gerir os recursos financeiros necessarios a execuc¢do do OBJETO do

CONTRATO;

b) cumprir e respeitar as cldusulas e condigdes deste CONTRATO e seus ANEXOS, as
normas do PODER CONCEDENTE, da Associacdao Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT)e/ou do INMETRO ou outro érgdo regulamentador competente, bem como as
especificagdes e projetos pertinentes, os prazos e as instru¢des da fiscalizagdo do
PODER CONCEDENTE, cumprindo, ainda, com as metas e os parametros de qualidade

e demais condicionantes para a execuc¢ao do OBJETO do CONTRATO;
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c) contratar o VERIFICADOR INDEPENDENTE tempestivamente, nos termos deste
CONTRATO;

d) dispor de plataforma virtual de dados para divulgacdo de seus demonstrativos
financeiros para a utilizagdo dos SERVICOS pelos USUARIOS, assim como para

divulgacdo de outras informagdes relevantes e de interesse publico;

e) dispor de equipamentos, materiais e equipe adequados para a consecugao de todas
as obrigacdes estabelecidas neste CONTRATO, com a eficiéncia e a qualidade

contratualmente definidas;

f) arcar com os custos relacionados as tarifas de energia elétrica, agua e internet;

g) tomar todas as providéncias e arcar com as despesas atinentes a criacdo, confeccao,
instalacdo e manutencdo dos novos equipamentos, bem como utilizar a versdo da
tecnologia apresentada nos projetos executivos aprovados pelo PODER CONCEDENTE,
durante o prazo da CONCESSAO, podendo atualiza-los, mediante anuéncia do PODER
CONCEDENTE, com os aperfeicoamentos e melhorias técnicas que vierem a ser
necessarios, para manter o regular funcionamento das ESTACOES e BICICLETAS, de

acordo com os requisitos técnicos exigidos no EDITAL e no CONTRATO de CONCESSAOQ;

h) manter equipe especializada para a manutencdo e conservagdo de todos os
equipamentos ja instalados pela CONCESSIONARIA ou que vierem a ser instalados, bem
como reparar eventuais danos ou defeitos, substituir as pecas danificadas ou
defeituosas, de forma a assegurar a integridade e funcionamento perfeito de todas as

ESTAGOES e BICICLETAS;

i) efetuar os reparos necessarios, em decorréncia de avarias nas unidades ou

resultantes de depredacdo, fato ou ato de terceiros, ou quaisquer outros motivos;

j) realizar de forma integral e minuciosa o reparo dos locais de intervenc¢des apds a
realizacdo de eventuais obras nas ESTACOES, de modo a ndo interferir nas condi¢des

originais das calgadas e vias;

k) providenciar a imediata substituicdo/instalacdo de cada equipamento retirado;
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1) zelar pela integridade dos bens vinculados a prestacdo do servi¢o, bem como segura-

los adequadamente;

m) arcar com todas as despesas decorrentes da venda de espacos publicitarios,
produgdo, manutengdo, instalagdo e remogdo das mensagens, sejam elas comerciais

ou institucionais, observando a legislacdo aplicavel a essa atividade;

n) adotar, conforme a necessidade verificada em cada caso, todas as medidas de

seguranca necessdrias a colocacao e retirada de mensagens publicitarias;

0) ndo realizar a exploracdo de atividades ou a veicula¢do de publicidade que infrinjam
a legislagdo em vigor ou que possam prejudicar o desenvolvimento operacional do
servico concedido e, constatada a ndo observancia deste item, providenciar a

regularizacdo da ocorréncia;

p) prestar os servicos OBJETO do CONTRATO de CONCESSAO, fornecendo todos os
materiais e equipamentos necessdrios ao desenvolvimento dos trabalhos, em
guantidade, qualidade e tecnologia adequados e compativeis com os parametros e

rotinas estabelecidas neste CONTRATO;

g) explorar as FONTES DE RECEITA na forma e nos limites estabelecidos no CONTRATO
e seus ANEXQOS;

r) disponibilizar ao PODER CONCEDENTE, sem custo para este, 5% (cinco por cento) da
area de publicidade instalada para divulga¢dao de midias institucionais por ocasido de
campanhas e conteldos de interesse publico e coletivo oriundos dos drgdos da
Prefeitura da Cidade do Recife, conforme CADERNO DE ENCARGOS DA
CONCESSIONARIA;

s) disponibilizar pelo menos 5% (cinco por cento) do numero de PAINEIS DE
PUBLICIDADE ESTATICOS instalados e 5% (cinco por cento) do tempo de tela de cada
PAINEL DE PUBLICIDADE DIGITAL em operacgao, para o atendimento ao disposto no

item acima;
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t) assumir integral responsabilidade, civil e penal, pela boa execugdo e eficiéncia dos
SERVICOS, bem como pelos danos decorrentes da execu¢do do OBIJETO, inclusive

quanto a terceiros;

u) fornecer toda a mao-de-obra, mantendo o quadro de pessoal em quantidade

compativel, devidamente uniformizado e identificado, com a execu¢dao do CONTRATO;

v) assumir a integral responsabilidade por quaisquer acidentes de trabalho na
execucdo do OBJETO do CONTRATO, especialmente aqueles causados pela ndo
utilizacdo dos Equipamentos de Protegdo Individual - EPIs, e/ou por ela causados a

terceiros, assim como pelo uso indevido de patentes e/ou de direitos autorais;

w) dispor de veiculos devidamente identificados e aptos a transportar, as suas
expensas, todos os recursos humanos, materiais e equipamentos necessarios a

execucdo do OBJETO do CONTRATO;

x) realizar o transporte de materiais, equipamentos e residuos sélidos de maneira
adequada e segura, evitando-se eventuais danos a terceiros e ao meio ambiente,

consoante a legislacdo vigente;

y) efetuar o reinvestimento periddico, conforme a necessidade, para a manutencgdo da

qualidade e atualidade da infraestrutura atual ja realizada pelo PODER CONCEDENTE;

z) responsabilizar-se pelos danos causados por si, seus representantes, prepostos ou
terceiros contratados na execu¢do da CONCESSAO, perante o PODER CONCEDENTE,

USUARIOS ou terceiros, observados os seguros obrigatérios;

aa) cumprir com todas as determinacdes legais e regulamentares quanto a legislacdo
tributaria, trabalhista, previdenciaria, de seguranga e medicina do trabalho em relacdo
aos seus empregados, prestadores de servigos, contratados ou terceiros contratados,
dentro dos quais se incluem os subcontratados, isentando o PODER CONCEDENTE de

qualquer responsabilizagao;

bb) responsabilizar-se pela destinagdo, triagem, transporte, armazenagem, descarte

e/ou aproveitamento dos residuos eventualmente originados na CONCESSAOQ, inclusive
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aqueles decorrentes da logistica reversa, observadas as normas técnicas pertinentes,
os dispositivos da legislacdo federal, estadual e municipal aplicaveis e as exigéncias
guanto as autorizagdes necessarias para essa finalidade, inclusive as licengas

ambientais, se aplicaveis;

cc) cumprir e observar todas as normas e exigéncias legais ambientais e obter, quando
aplicavel, todas as licencas, permissdes e autorizacdes exigidas para a plena execucao
do OBJETO do CONTRATO, devendo se responsabilizar por todas as providéncias
necessarias para sua obtencao junto aos érgdaos competentes, arcando com todas as

despesas e os custos envolvidos;

dd) dar conhecimento imediato ao PODER CONCEDENTE quanto a todo e qualquer
evento que altere de modo relevante o normal desenvolvimento da prestacdo dos
SERVICOS, ou que possa vir a prejudicar ou impedir o pontual e tempestivo
cumprimento das obrigacGes previstas neste CONTRATO e/ou que possa constituir
causa de intervencdo, caducidade ou rescisio da CONCESSAO, incluindo-se a¢des
judiciais e procedimentos administrativos, apresentando, por escrito e no prazo
minimo necessario, relatério detalhado sobre esses fatos e incluindo, se for o caso,
contribuicdes de entidades especializadas, externas & CONCESSIONARIA, com as

medidas tomadas ou a serem tomadas para superar ou sanar a situagao;

ee) comunicar ao PODER CONCEDENTE todas as circunstancias ou ocorréncias que,
constituindo motivos de CASO FORTUITO ou DE FORCA MAIOR, impegam ou venham a

impedir a correta execu¢do do CONTRATO;

ff) dispor de canal de atendimento eletrénico/telefénico aos usuarios, por meio do

qual este podera solicitar informagdes e fazer reclamacgdes referentes aos SERVICOS;

gg) apresentar periodicamente RELATORIO DE IMPLANTACAO e RELATORIO DE
OPERACAO E MANUTENCAO, nos termos do CADERNO DE ENCARGOS DA
CONCESSIONARIA;

hh) apresentar ao PODER CONCEDENTE, anualmente, até o dia 30 (trinta) de abril do
ano subsequente aquele a que se refere, os seus DEMONSTRATIVOS FINANCEIRQOS, ja

auditados por auditoria externa independente;
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ii) enviar ao PODER CONCEDENTE, mensalmente, até o dia 10 (dez) do més
subsequente ao que se refere, o balancete da SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO

e/ou de suas eventuais subsididrias integrais;

ji) manter-se adimplente com impostos municipais, estaduais e federais que incidirem

sobre suas atividades;

kk) manter atualizada a relagdo de BENS REVERSIVEIS sob sua gestdo, bem como dos
bens inserviveis, com registro, quanto a esses ultimos, do oportuno descarte, leildo ou

doacao;

Il) manter constantemente atualizada a relacdo dos equipamentos instalados, de

forma digitalizada e georreferenciada;

mm) cooperar e apoiar as atividades de acompanhamento e fiscalizacdo do PODER
CONCEDENTE, bem como as atividades do VERIFICADOR INDEPENDENTE, quando
contratado, nos termos do CONTRATO, permitindo o acesso irrestrito aos
equipamentos e as instalagbes atinentes ao objeto do CONTRATO, inclusive registros

contabeis, dados e informacgdes operacionais;

nn) atender a convocagGes formalmente encaminhadas pelo PODER CONCEDENTE,
inclusive para participar de reunides, para apresentacdo de esclarecimentos e

resultados da CONCESSAO;
00) indicar e manter responsaveis técnicos a frente dos trabalhos com poderes para
representar a CONCESSIONARIA junto ao PODER CONCEDENTE, indicando as formas

para contato;

pp) zelar pelo patriménio do PODER CONCEDENTE, assumindo a responsabilidade por

sua integridade;

qq) manter seus funciondrios, bem como funcionarios das subcontratadas,

devidamente uniformizados e identificados;
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rr) responsabilizar-se pela interlocugdo com terceiros, tais como érgdos publicos
(Brigada/Policia Militar, Corpo de Bombeiros), concessiondrias de servigos publicos e
empresas privadas (energia elétrica, dgua e esgoto, gas, telefonia, TV a cabo etc.),
visando ao correto desenvolvimento de todos os trabalhos previstos no OBJETO deste

CONTRATO;

ss) conservar e manter atualizados todos os bens, equipamentos e instalaces
empregados na CONCESSAO, em perfeitas condi¢des de funcionamento, bem como
reparar suas unidades e promover, oportunamente, as substituicdes demandadas em
funcdo do desgaste, superacdo tecnoldgica ou término da sua vida util e, ainda,
promover os reparos ou modernizacdes necessarias a boa execucdo e a preservacao da

adequacao das atividades e SERVICOS, em observancia ao principio da atualidade;

tt) manter em arquivo todas as informacdes quanto aos SERVICOS executados durante
a vigéncia da CONCESSAO, permitindo ao PODER CONCEDENTE livre acesso a elas a

qualquer momento;

uu) permitir, aos encarregados da fiscalizacdo do PODER CONCEDENTE, livre acesso,

em qualquer época, aos equipamentos e as instalacdes integrantes do servico;

vv) responder, nos termos da legislagdo aplicavel, por quaisquer prejuizos causados a
terceiros, por si ou seus administradores, empregados, prepostos ou prestadores de
servicos ou qualquer outra pessoa fisica ou juridica a ela vinculada, no exercicio das
atividades abrangidas pela CONCESSAO, n3o sendo assumida pelo PODER

CONCEDENTE qualquer espécie de responsabilidade dessa natureza;

ww) encaminhar, anualmente, os documentos comprobatérios da renovacdo da
garantia da execucdo do CONTRATO, no prazo de até 15 (quinze) dias, apds o

vencimento da garantia original;
xx) acatar as determinagées do PODER CONCEDENTE, que podera, a qualquer

momento, acompanhar a execucdo das obras e dos servicos, exigindo, as expensas da

CONCESSIONARIA, reparos e correcdes, quando cabiveis;
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yy) responsabilizar-se por eventuais danos ou prejuizos causados ao meio ambiente,
ao PODER CONCEDENTE ou a terceiros, especialmente nos passeios publicos e em
equipamentos de infraestrutura urbana, observadas as disposi¢des constantes neste

CONTRATO;

zz) manter, durante o prazo do CONTRATO, os requisitos de habilitacdo juridica,

regularidade fiscal e trabalhista e qualificacdo técnica validos, previstos no EDITAL;

aaa) proceder com todas as solicitacoes, liberacbes, aprovagoes e licencas necessarias,

arcando com os custos e despesas deles oriundos;

bbb) pagar a OUTORGA FIXA e a OUTORGA VARIAVEL, bem como, se for o caso, o
COMPARTILHAMENTO DE RECEITA ACESSORIA, nos termos do CONTRATO e ANEXOS;

14.2.1. O PODER CONCEDENTE se reserva o direito de solicitar, a qualquer tempo, prova de

cumprimento dessas obrigacdes.
14.2.2. Os contratos de prestacdo de servicos entre a CONCESSIONARIA e terceiros reger-se-
do pelas normas de direito privado, ndo estabelecendo nenhuma relacdo, de qualquer
natureza, entre os terceiros e o PODER CONCEDENTE.
14.3. E vedado & CONCESSIONARIA:
a) conceder empréstimos, financiamentos e/ou quaisquer outras formas de
transferéncia de recursos para seus acionistas e/ou PARTES RELACIONADAS, exceto
transferéncias de recursos a titulo de:
i. distribuicdo de dividendos;
ii. reducdo de capital, na forma prevista neste CONTRATO;

iii. pagamento de juros sobre capital préprio; e

iv. eventual contratacdo de obras ou servigos, observados, em qualquer caso, os

termos e condicionantes previstos neste CONTRATO.
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b) prestar fianca, aval ou qualquer outra forma de garantia em favor de suas PARTES
RELACIONADAS e/ou terceiros, ressalvadas as hipdteses expressamente admitidas

neste CONTRATO.

CLAUSULA 15 — DAS PRINCIPAIS OBRIGAGOES DO PODER CONCEDENTE

15.1. O PODER CONCEDENTE estara sempre vinculada ao disposto neste CONTRATO, no EDITAL,
e nos respectivos ANEXOS, quanto a execucao do OBJETO do CONTRATO.

15.2. Sdo obrigacGes do PODER CONCEDENTE, sem prejuizo de outras obrigacdes previstas
neste CONTRATO, em seus ANEXOS e na legislacdo aplicavel:

a) garantir 3 CONCESSIONARIA a plena exploracido das FONTES DE RECEITA, na forma
prevista neste CONTRATO e em seus ANEXOS;

b) garantir permanentemente o livre acesso da CONCESSIONARIA e de sua equipe e
funcionarios 8 AREA DA CONCESSAO, para a execucdo do OBJETO contratual, durante
a vigéncia do CONTRATO;

c) acompanhar os trabalhos realizados pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE, analisando

e respondendo suas solicitagdes tempestivamente;

d) responsabilizar-se pelos 6nus, danos, despesas, pagamentos, indenizacGes e
eventuais medidas judiciais decorrentes de atos ou fatos, inclusive de natureza
ambiental, anteriores 8 DATA DA ORDEM DE INiCIO, bem como de atos ou fatos que,
embora posteriores 3 DATA DA ORDEM DE INICIO, refiram-se a riscos expressamente

atribuidos ao PODER CONCEDENTE;

e) fornecer todas as informagdes disponiveis e necessarias ao desenvolvimento da

CONCESSAOQ;

f) fundamentar adequadamente suas decisGes, aprovagGes, pedidos ou demais atos

praticados ao abrigo deste CONTRATO;
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g) indicar formalmente o(s) agente(s) publico(s) responsavel(is) pelo acompanhamento

do CONTRATO;

h) acompanhar e fiscalizar permanentemente e atestar o cumprimento deste
CONTRATO, bem como analisar as informagdes prestadas pela CONCESSIONARIA,
incluindo-se os relatdrios auditados dos DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS da SPE;

i) acompanhar e fiscalizar permanentemente a operacio da CONCESSIONARIA,
analisando o RELATORIO DE IMPLANTACAO e o RELATORIO DE OPERACAO E
MANUTENCAO, com vistas a garantir a regularidade do SERVICO e de avaliar as
atividades conforme o SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO;

j) aplicar as sancdes e penalidades e adotar as demais medidas necessarias ao
cumprimento regular do presente CONTRATO em caso de inadimplemento das

obriga¢des assumidas pela CONCESSIONARIA;

k) emitir tempestivamente as licencas e autorizagdes que sejam necessdrias a execucao
do OBJETO do CONTRATO e que estejam sob a sua competéncia e responsabilidade,

nos termos da legislacdo pertinente, observado o disposto na CLAUSULA 16;

I) colaborar, dentro da sua esfera de competéncias e observados os termos da
legislagdo pertinente, com a obten¢do das licengas, permissdes e autorizagbes
eventualmente necessdrias para a execu¢dao do CONTRATO junto aos oérgdos
municipais, estaduais ou federais, inclusive com a participagdo em reunides técnicas e

pronto envio de manifestagdes necessarias; e

m) rescindir, até o inicio das atividades da CONCESSIONARIA, contratos, permissdes ou
convénios em vigor na AREA DA CONCESSAO e arcar com eventuais custos decorrentes

da rescisao.

CLAUSULA 16 — DAS LICENGAS E AUTORIZAGOES

16.1. S3o de responsabilidade da CONCESSIONARIA a obtengdo e a renovagdo das licengas,

autorizagcdes e permissdes, a qualquer titulo, em nivel federal, estadual ou municipal,

necessarias a realizacdo do OBJETO, obras e/ou da prestacdo dos SERVICOS.
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16.2. O PODER CONCEDENTE empreenderd seus melhores esforcos para que a
CONCESSIONARIA obtenha, no menor prazo possivel, as licengas, autorizacdes e permissdes

mencionadas na subclausula 16.1.

16.3. A demora na obtencdo das licencgas, autorizacdes ou permissdes referidas na subcldusula
16.1 por fato imputavel a Administracao publica direta ou indireta, em nivel municipal, estadual
ou federal, assim entendida como sua expedicdo em prazo superior ao indicado na
regulamentacado vigente ao tempo do requerimento, podera ensejar recomposicao do equilibrio
econdmico-financeiro do CONTRATO referente aos custos, despesas e prejuizos

comprovadamente incorridos em razdo do atraso.

16.3.1. Ndo havendo prazo especificamente previsto na regulamentacdo vigente, serd
considerado atraso a expedicdo da licenca ou autorizacdo em prazo superior a 90 (noventa)

dias contados da data do respectivo requerimento.

16.4. Nao rendera ensejo a recomposicao do equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO a
demora na obtencdo de licengas, autorizacées ou permissdes referidas na subclausula 16.1
causada por atraso na entrega de informagdes e documentos de responsabilidade da

CONCESSIONARIA.

16.5. A CONCESSIONARIA sera responsavel por arcar com todos os custos referentes a obtengdo

das licengas, autorizagdes e permissdes, incluindo as condicionantes ambientais exigidas.

CLAUSULA 17 — DOS PRINCIPAIS DIREITOS DA CONCESSIONARIA

17.1. A CONCESSIONARIA, sem prejuizo e adicionalmente a outros direitos previstos na

legislacdo aplicavel e neste CONTRATO, tera direito a:

a) prestar os SERVICOS contratados e a explorar o OBJETO do CONTRATO com
liberdade empresarial e de gestdo de suas atividades, observadas as limitagGes e

condicionantes fixadas neste CONTRATO;

b) explorar as FONTES DE RECEITA, na forma deste CONTRATO;
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c) propor a implementacdo de RECEITAS ACESSORIAS, atendidas as disposi¢ces deste
CONTRATO, em especifico no CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;

d) fazer jus a manutencdo do equilibrio econémico-financeiro, na forma deste

CONTRATO;

e) oferecer os direitos emergentes da CONCESSAO, como as receitas as quais fizer jus,
e as indenizacdes porventura devidas a CONCESSIONARIA, em garantia ao(s)
FINANCIAMENTO(S) obtido(s) para a consecucdo do OBJETO do CONTRATO, nos termos
das clausulas deste CONTRATO, além de outras garantias que venham a ser exigidas
pelo(s) FINANCIADOR(ES), desde que isso ndo comprometa a operacionalizacdo e a

continuidade da execucdo dos SERVICOS; e

f) subcontratar terceiros, sob sua total responsabilidade, para o desenvolvimento de
atividades relacionadas a execug¢do do OBJETO do CONTRATO, e/ou para implementar
projetos associados & CONCESSAO, inclusive Organizagdes Sociais (OSs) ou
OrganizacGes da Sociedade Civil de Interesse Publico (OSCIPs), nos termos da

legislacao.

17.2. Para fins do disposto na alinea (f) da subcldusula 17.1, a CONCESSIONARIA devera adotar
todas as cautelas para que os terceiros contratados ou subcontratados sejam detentores de
capacidade técnica compativel com as atividades OBJETO do CONTRATO, sendo vedada
qualquer subcontratacdo de empresas impedidas de participar da LICITACAO, conforme previsto

no respectivo EDITAL.

17.2.1. O conhecimento do PODER CONCEDENTE acerca de eventuais contratos firmados pela
CONCESSIONARIA com subcontratados ou terceiros ndo a exime do cumprimento das

obrigacdes por ela assumidas neste CONTRATO.
CAPITULO VI - DOS SERVICOS

CLAUSULA 18 — DA PRESTAGAO DE SERVICOS
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18.1. A CONCESSIONARIA é responsével pela execugdo dos SERVICOS na forma estabelecida no
CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA.

18.2. A CONCESSIONARIA executara os SERVICOS de forma a garantir os melhores resultados ao
PODER CONCEDENTE, aos USUARIOS e a populacio, realizando permanente e continuamente
seus melhores esforcos para otimizar a gestao dos recursos humanos, materiais de consumo e

dos BENS REVERSIVEIS.

18.3. A CONCESSIONARIA tera ampla liberdade na gestdo, operacdo e exploracdo do OBJETO,

desde que ndo conflite com o disposto neste CONTRATO e na legislagdo aplicavel.

18.4. Para a execucdo dos SERVICOS, a CONCESSIONARIA utilizara seus empregados e podera

contratar com terceiros.

18.4.1. A CONCESSIONARIA respondera objetivamente pelos danos que seus empregados e
terceiros contratados, nessa qualidade, causarem aos servidores e bens do PODER

CONCEDENTE e a terceiros.

18.4.2. Os empregados e terceiros contratados pela CONCESSIONARIA deverdo ter
capacidade técnica compativel com as melhores praticas para o desempenho de suas

atividades.

18.4.3. Os contratos entre a CONCESSIONARIA e seus empregados e terceiros reger-se-30
pelas normas de direito do trabalho e de direito privado, ndo se estabelecendo, em qualquer
caso, relagdao de qualquer natureza entre os empregados e terceiros contratados e o PODER

CONCEDENTE.
18.4.4. 0 PODER CONCEDENTE ndo possui responsabilidade de natureza trabalhista,
previdenciaria, fiscal, acidentdria ou qualquer outra relativa aos empregados da

CONCESSIONARIA ou a terceiros por ela contratados.

18.5. A CONCESSIONARIA devera indenizar o PODER CONCEDENTE em razdo de qualquer

demanda ou prejuizo que este venha a sofrer em virtude de:
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a) ato praticado pela CONCESSIONARIA, seus administradores, empregados,
prepostos, prestadores de servigos, terceiros com quem tenha contratado ou qualquer
outra pessoa fisica ou juridica a ela vinculada, incluindo despesas processuais,
honorarios sucumbenciais e demais encargos com os quais, direta ou indiretamente,

venha a arcar em razao das hipdteses previstas na subclausula anterior;

b) questdes de natureza trabalhista, previdencidria ou acidentdria relacionadas aos

empregados da CONCESSIONARIA e terceiros por ela contratados;

c) incidéncia de responsabilidade objetiva por danos decorrentes de atos e fatos

relacionados aos SERVICOS; e

d) questdes de natureza fiscal ou tributdria, relacionadas aos SERVICOS.

18.6. A CONCESSIONARIA devera manter o PODER CONCEDENTE indene em relacdo as despesas
processuais, honordrios de advogado e demais encargos com os quais, direta ou indiretamente,

venha a arcar em funcdo das ocorréncias descritas na subclausula 18.5.

18.7. A contratacdo com terceiros deverd ser previamente aprovada pelo PODER CONCEDENTE
sempre que os terceiros forem PARTES RELACIONADAS, devendo a CONCESSIONARIA

demonstrar que o contrato seguird as condi¢des usuais de mercado.

18.8. 0 PODER CONCEDENTE podera solicitar, a qualquer tempo, informagdes sobre a
contratacdo de terceiros feita pela CONCESSIONARIA para a execucdo do CONTRATO.

18.8.1. O conhecimento do PODER CONCEDENTE acerca de eventuais contratos firmados com
terceiros ndo exime a CONCESSIONARIA do cumprimento, total ou parcial, de suas obrigacdes

decorrentes deste CONTRATO.

CAPITULO VII - DA FISCALIZAGAO E GERENCIAMENTO DA EXECUGAO DO CONTRATO

CLAUSULA 19 - DA FISCALIZACAO

19.1. Cabera ao PODER CONCEDENTE o acompanhamento, fiscalizacdo e gestdo do CONTRATO.
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19.2. O PODER CONCEDENTE podera se utilizar de todos os meios administrativos e legais
necessdrios para esse fim, obrigando-se a CONCESSIONARIA a atender e permitir o livre acesso
as suas dependéncias e aos documentos relativos ao OBJETO desta CONCESSAO oportunizando
e fornecendo todas as informagdes aos servidores em supervisao, fiscalizacdo e servicos de
auditoria realizados ou autorizados pelo PODER CONCEDENTE, com assisténcia técnica do

VERIFICADOR INDEPENDENTE, nos termos deste CONTRATO.

19.3. O PODER CONCEDENTE podera demandar a8 CONCESSIONARIA, a qualquer tempo e sob
gualquer circunstancia, informacdes de natureza técnica, operacional, econbémica, financeira e
contdbil, bem como medicbGes e prestacdes de contas, conferindo prazo razoavel para o

atendimento das solicitagdes que fizer.

19.3.1. Quaisquer exigéncias da fiscalizagdo, inerentes ao OBJETO da CONCESSAO, deverdo
ser prontamente atendidas pela CONCESSIONARIA sem qualquer 6nus para o PODER
CONCEDENTE.

19.3.2. Qualquer fiscalizacdo exercida pelo PODER CONCEDENTE, feita em seu exclusivo
interesse, ndo implica corresponsabilidade pela prestagdo dos servicos e ndo exime a
CONCESSIONARIA de suas obrigacdes pela fiscalizacdo e perfeita execu¢do do OBJETO desta
CONCESSAO.

19.4. O PODER CONCEDENTE podera realizar, sempre que necessitar, , verificagdes in loco,

inclusive e principalmente acerca do atendimento dos SERVICOS.

19.5. A fiscalizagdgo do PODER CONCEDENTE, em especial, verificard a veracidade das
informacdes prestadas e a qualidade dos SERVICOS, podendo o PODER CONCEDENTE exigir a
substituicdo dos equipamentos objeto da CONCESSAO sempre que estes ndo atenderem aos
termos da legislacdo pertinente e do CONTRATO, sem que assista 8 CONCESSIONARIA qualquer

indenizagao pelos custos decorrentes.

19.6. A afericdo dos INDICES DE DESEMPENHO e a elaboracdo dos respectivos relatérios, notas
técnicas e/ou outros documentos aplicaveis sera realizada conforme CICLO DE AVALIACAO e
demais requisitos estabelecidos neste CONTRATO e no ANEXO C — SISTEMA DE MENSURACAO
DE DESEMPENHO.
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19.7. As divergéncias quanto a afericio dos INDICES DE DESEMPENHO e ao(s) relatério(s)
emitido(s) pelo PODER CONCEDENTE, com a participacdo do VERIFICADOR INDEPENDENTE,
serdo dirimidas entre as PARTES por meio da ado¢ao dos mecanismos de solucdo de conflitos

previstos neste CONTRATO.

19.8. A CONCESSIONARIA declara, antecipadamente, aceitar todas as condicdes, métodos e
processos de inspecdo, verificacdo e controle adotados pelo PODER CONCEDENTE para
fiscalizagdo da CONCESSAO, obrigando-se a lhe fornecer todos os dados, elementos,
explicacOes, esclarecimentos e comunica¢cdes de que esta necessitar e que forem julgados

necessarios ao bom desempenho de suas atividades, dentro do prazo que lhe for estabelecido.

19.9. A fiscalizacdo poderd anotar, em Termo de Registro de Ocorréncias, as ocorréncias
apuradas, encaminhando-o & CONCESSIONARIA, para regulariza¢gdo das faltas ou defeitos

verificados, fixando prazo para as corregoes.

19.9.1. A ndo regularizagdo das faltas ou defeitos indicados no Termo de Registro de

Ocorréncias, no prazo fixado, ensejara a aplicagdo das sangOes previstas neste CONTRATO.

19.9.2. O prazo para regularizacdo das faltas ou defeitos apontados podera ser prorrogado,
mediante justificativa aceita pelo PODER CONCEDENTE e sem prejuizo a continuidade e

adequac3o dos servicos da CONCESSAO.

19.9.3. A auséncia de lavratura de Termo de Registro de Ocorréncias ndao impacta de
nenhuma forma na validade das obriga¢des previstas no CADERNO DE ENCARGOS DA
CONCESSIONARIA em relagdo aos BENS DA CONCESSAO

19.10. Na hipStese em que a CONCESSIONARIA se recusar a acatar as determinagdes realizadas
pelo PODER CONCEDENTE, este poderd adotar, diretamente ou por meio de terceiros, as
providéncias necessdrias para corrigir a situagdo, correndo os respectivos custos por conta da

CONCESSIONARIA, sem prejuizo da aplicacdo das sancdes e penalidades pertinentes.

19.11. O PODER CONCEDENTE podera utilizar as garantias para cobertura dos custos incorridos,
por forca da aplicacdo do disposto nesta clausula, sem prejuizo do direito de a CONCESSIONARIA

apresentar o recurso cabivel, nos termos da legislagao aplicavel.
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CLAUSULA 20 - DO VERIFICADOR INDEPENDENTE

20.1. O PODER CONCEDENTE, durante toda a vigéncia do CONTRATO, se valerd do apoio técnico
de terceiros, inclusive VERIFICADOR INDEPENDENTE, para realizar a coleta de informacgdes e
aferi¢do dos INDICES DE DESEMPENHO do Sistema de Mensuragdo de Desempenho.

20.1.1. O VERIFICADOR INDEPENDENTE nao substitui nem afasta o exercicio do poder
de fiscalizacdo do PODER CONCEDENTE no ambito da CONCESSAO.

20.2. A CONCESSIONARIA devera contratar empresa ou consércio de empresas para atuar como
VERIFICADOR INDEPENDENTE para auxiliar o PODER CONCEDENTE no acompanhamento e
fiscalizacdo da execucdo deste CONTRATO e na avaliacdo do cumprimento dos INDICADORES DE
DESEMPENHO do presente CONTRATO.

20.2.1. Para fins de contratacdo do VERIFICADOR INDEPENDENTE, a CONCESSIONARIA dever3
apresentar no prazo de até 30 (trinta) dias contados da DATA DE ASSINATURA do CONTRATO,
lista de ao menos 3 (trés) empresas ou consorcios de empresas de reconhecida competéncia

para atuar como VERIFICADOR INDEPENDENTE.

20.2.2. A CONCESSIONARIA devera, juntamente com a lista triplice indicada na
subclausula 20.2.1 apresentar ao PODER CONCEDENTE as minutas do contrato a ser
celebrado com o VERIFICADOR INDEPENDENTE, para aprovagao.

20.2.3. O PODER CONCEDENTE, com base em decisdo fundamentada, podera pedir a
substituicdo de um ou mais indicados na lista, cabendo 8 CONCESSIONARIA, nessa hipdtese,

apresentar nova lista triplice ao PODER CONCEDENTE.

20.2.4. A escolha do VERIFICADOR INDEPENDENTE sera feita pelo PODER CONCEDENTE,
devendo seu processo de sele¢do ser registrado em ato préprio, a ser apresentado a
CONCESSIONARIA, que podera contestar a escolha em caso de erro flagrante na motivacdo

apresentada pelo PODER CONCEDENTE.

20.3. Para ser contratado, o VERIFICADOR INDEPENDENTE devera atender aos seguintes

requisitos:
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a) ter completa imparcialidade e ndo estar em situacdo de conflito de interesses em

relacdo as PARTES deste CONTRATO;

b) ter comprovadamente executado servicos de caracteristicas semelhantes em

empreendimentos ou projetos compativeis com o OBJETO da CONCESSAO,;

c) apresentar Plano de Trabalho demonstrando a metodologia a ser aplicada na
conducdo dos trabalhos referente as afericdes tratadas no ANEXOB — SISTEMA DE
MENSURACAO DE DESEMPENHO;

d) ndo ser CONTROLADORA, CONTROLADA ou coligada, estiver sob CONTROLE comum
em relacdo 3 CONCESSIONARIA, pertencer ao seu GRUPO ECONOMICO ou de seus

acionistas;

e) ndo estar submetido a liquidagdo, intervencdo ou Regime de Administracao Especial

Tempordria — RAET ou com faléncia decretada; e

f) contar com equipe técnica de especialistas de nivel superior, com registro no
respectivo conselho de classe, qualificados profissionalmente em areas relacionadas

com a atividade de exploracdo do OBJETO de CONCESSAO.

20.3.1. Consideram-se servigos de caracteristicas semelhantes de que trata a subcldusula

20.3, alinea (b), a execugdo dos seguintes servigos:

a) gestdo e verificagdo de INDICADORES DE DESEMPENHO ou performance,
abrangendo a definicdo, implantacdo, afericdo e monitoramento/acompanhamento de
uma estrutura de gestdo, considerando o monitoramento da evolucdo histérica de tais

critérios; e

b) auditoria, correspondente a execucdo de analise de demonstragcdes contabeis e

financeiras, cujo objetivo tenha sido averiguar se elas estdo de acordo com as

disposicBes planejadas e/ou estabelecidas previamente.
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20.3.2. A experiéncia do VERIFICADOR INDEPENDENTE devera ser demonstrada por meio de

atestados que comprovem a execuc¢ao dos servicos estabelecidos na subclausula 20.3.1.

20.3.3. A capacitacdo técnica dos integrantes da equipe do VERIFICADOR INDEPENDENTE, de

gue trata a alinea (f) da subcldusula 20.3.2, deverd ser acompanhada de:

a) declaracdo de cada profissional indicado concordando com sua inclusdo na equipe;

b) curriculo de cada profissional indicado contendo, no minimo, as seguintes
informacgBes: nome completo, data de nascimento, nacionalidade, fun¢do proposta,
vinculo, instrucdo, cursos de extensdo, pds-graduacdo, discriminagdo dos servigos ou

projetos de que participou com identificacdo do cliente; e

c) declaracdo de que atuara com imparcialidade e independéncia técnica em relagdo

as PARTES do CONTRATO DE CONCESSAO.

20.3.4. A experiéncia requerida do VERIFICADOR INDEPENDENTE poderd ser comprovada

pela prépria empresa ou consércio de empresas.

20.4. O VERIFICADOR INDEPENDENTE deverd ser contratado pela CONCESSIONARIA até o final
do 122 (décimo segundo) més da CONCESSAO, contado da data da ORDEM DE INICIO

20.4.1. A remuneracdo do VERIFICADOR INDEPENDENTE serd de responsabilidade da
CONCESSIONARIA, sem 6nus ao PODER CONCEDENTE.

20.5. A vigéncia do contrato entre a CONCESSIONARIA e o VERIFICADOR INDEPENDENTE serd
de, no maximo, 5 (cinco) anos, com possibilidade de rescisdo antecipada, desde que

devidamente justificada, a critério do PODER CONCEDENTE.

20.5.1. E vedada a recondugdo do VERIFICADOR INDEPENDENTE apds o término do prazo de

5 (cinco) anos, exceto se expressamente aprovado e justificado pelo PODER CONCEDENTE.
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20.5.2. O PODER CONCEDENTE podera solicitar, motivadamente e a qualquer momento, a
substituicdo do VERIFICADOR INDEPENDENTE, em razao da prestacdo inadequada dos

servicos sob sua atribuicdo.

20.5.3. A substituicdo do VERIFICADOR INDEPENDENTE ndo o exime das responsabilidades

até entdo assumidas.

20.6. A partir da data de contratacdao do VERIFICADOR INDEPENDENTE, este terd o prazo de 90

(noventa) dias para desenvolver sua metodologia de afericdo dos INDICADORES DE

DESEMPENHO, realizar o mapeamento dos processos e definir os procedimentos a serem

adotados para padronizacdo dos relatdrios e formuldrios de avaliacdo e das formas de

comunicagdo oficial junto ao PODER CONCEDENTE e & CONCESSIONARIA, e assim propor as

PARTES.

20.6.1. Apds a proposicdo de que trata o item anterior, as PARTES terdo 30 (trinta) dias para
se manifestarem sobre o proposto ou proporem alteracdes, devidamente justificadas, que

deverdo ser enderecadas pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE em até 30 (trinta) dias.

20.6.2. A proposicdo de que trata a subcldusula 20.5 deverad ser fechada, de maneira
definitiva, no maximo até o 182 (décimo oitavo) més da CONCESSAO, uma vez que no 192
(décimo nono) iniciard o CICLO DE AVALIACAO teste, conforme previsto no ANEXO Il —
SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO

20.6.3. Em caso de discordancia entre as PARTES sobre a metodologia, o PODER
CONCEDENTE decidira sobre a metodologia, devidamente fundamentada, de modo a

garantir o cumprimento do prazo de que trata a subclausula anterior

20.7. AS PARTES poderdo solicitar, a qualquer tempo, informagdes ou esclarecimentos

diretamente ao VERIFICADOR INDEPENDENTE, sempre com cdpia da solicitacao a outra PARTE.

20.8. E dever do PODER CONCEDENTE fiscalizar os servicos prestados pelo VERIFICADOR

INDEPENDENTE e o cumprimento de regras do CONTRATO e ANEXOS.
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20.9. Havendo necessidade de se realizar vistorias sem que haja VERIFICADOR INDEPENDENTE
contratado por culpa da CONCESSIONARIA, o PODER CONCEDENTE deve realizar as vistorias
necessarias até que haja uma designacdo de VERIFICADOR INDEPENDENTE, devendo a
CONCESSIONARIA ressarcir ao PODER CONCEDENTE qualquer custo adicional decorrente dessa

atividade, sem prejuizo de aplicacdo de penalidades.

20.10. Apods ser contratado, o VERIFICADOR INDEPENDENTE deverd realizar as diligéncias
necessarias ao cumprimento de suas fungdes, definidas pelo PODER CONCEDENTE podendo
incluir levantamentos e medicSes de campo e coleta de informagdes junto 8 CONCESSIONARIA
e ao PODER CONCEDENTE, devendo ter, para tanto, acesso a toda a base de dados de aferi¢ao

de FONTES DE RECEITA, bem como pleno acesso, a qualquer tempo, a suas instalacoes.

20.11. No exercicio de suporte ao acompanhamento e fiscalizacdo da execucdo deste

CONTRATO, deverao constituir obrigacées do VERIFICADOR INDEPENDENTE, no minimo:

a) Aferir os INDICADORES DE DESEMPENHO, com base nos parametros estabelecidos no
ANEXO DO CONTRATO Ill — SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO, realizando

levantamentos e medi¢des de campo e colhendo informacgdes junto as PARTES;

b) Auxiliar o PODER CONCEDENTE no processo de revisdao das metas e INDICADORES DE
DESEMPENHO, sugerindo melhorias nos processos de aferi¢cdo, que poderao ser incluidas nas
revisdes ordinarias, na forma da CLAUSULA 26, ou em razdo de pleito da CONCESSIONARIA
na forma da CLAUSULA 27;

c) Elaborar proposta de incremento na pesquisa de satisfacdo dos visitantes e executa-la,
validando os resultados do respectivo indicador que compd&e o SISTEMA DE MENSURACAO
DE DESEMPENHO;

d) Auxiliar no célculo do valor a ser repassado para o PODER CONCEDENTE a titulo de
OUTORGA VARIAVEL, fazendo essa informacg3o constar em cada RELATORIO DE AVALIACAO
DO SEMESTRE;
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e) Auxiliar o PODER CONCEDENTE na avaliacdo do equilibrio econdmico-financeiro do

CONTRATO e revisar o fluxo de caixa marginal;

f) Analisar o cenario que originou a reivindicacdo de recomposi¢cdo do equilibrio econémico-
financeiro frente aos termos contratuais que se aplicam ao pleito, gerando, ao final, um

parecer técnico para subsidiar a andlise do PODER CONCEDENTE;

g) Manifestar-se, quando solicitado, sobre o reequilibrio econdémico-financeiro do

CONTRATO no ambito da revisdo ordinaria ou extraordinaria;

h) Apoiar as PARTES na resolugdo de conflitos na forma da CLAUSULA 34 ou da CLAUSULA
35; e

i) Auxiliar o PODER CONCEDENTE na fiscalizacdo do cumprimento das obriga¢des da
CONCESSIONARIA.

20.12. O VERIFICADOR INDEPENDENTE devera apresentar relatério detalhado com os

resultados dos trabalhos realizados, o qual conterd as seguintes informacdes:

a) confrontacdo dos resultados apurados com aqueles produzidos pela

CONCESSIONARIA e apontamento de possiveis causas para as divergéncias;

b) fontes das informacdes e dados utilizados no relatdrio;

c) memodrias de célculo;

d) indicagdo de procedimentos para melhorar o acompanhamento e a fiscalizagdo do

CONTRATO;

e) indicagdo de falhas porventura cometidas pela CONCESSIONARIA;

f) anélise sobre a efetividade dos INDICES DE DESEMPENHO vigentes;
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g) registros digitais por foto e/ou video; e

h) outras informagdes que entender relevantes.

20.13. Todos os documentos, relatdrios, manuais, analises e estudos produzidos pelo
VERIFICADOR INDEPENDENTE, ainda que em versdes preliminares, deverdao ser produzidos
preferencialmente em meio eletrdnico e entregues, concomitantemente, 8 CONCESSIONARIA e

ao PODER CONCEDENTE.

20.14. Constatada qualquer irregularidade, deficiéncia na prestacdo de servico pelo
VERIFICADOR INDEPENDENTE, perda de requisitos contratuais, o PODER CONCEDENTE
determinard a sua substituicio pela CONCESSIONARIA.

20.15. Caso haja, por parte do VERIFICADOR INDEPENDENTE, descumprimento de prazos de
envio e informagGes ao PODER CONCEDENTE, ou de qualquer outra regra do CONTRATO e seus
ANEXOS, ou ainda a realizagdo de vistorias em frequéncia menor do que o minimo estipulado, o
PODER CONCEDENTE pode requerer 8 CONCESSIONARIA a contrata¢do de novo VERIFICADOR
INDEPENDENTE.

20.15.1. A substituicdo do VERIFICADOR INDEPENDENTE nd3o o exime das

responsabilidades até entdo assumidas.

20.16. Caso o VERIFICADOR INDEPENDENTE ndo tenha sido contratado por falha atribuida
comprovadamente 3 CONCESSIONARIA, o valor devido a titulo de OUTORGA VARIAVEL serd
correspondente 8 OUTORGA VARIAVEL maxima, independentemente das aferigdes realizadas

pelo PODER CONCEDENTE, até a devida contrata¢do do VERIFICADOR INDEPENDENTE.

20.17. Caso o VERIFICADOR INDEPENDENTE ndo tenha sido contratado por falha atribuida
comprovadamente ao PODER CONCEDENTE, o valor devido a titulo de OUTORGA VARIAVEL sera
correspondente 8 OUTORGA VARIAVEL padrdo, independentemente das aferi¢des realizadas
pelo PODER CONCEDENTE, até a devida contrata¢do do VERIFICADOR INDEPENDENTE.

20.18. AS PARTES poderdo solicitar, a qualquer tempo, informag¢des ou esclarecimentos

diretamente ao VERIFICADOR INDEPENDENTE, sempre com cdpia da solicitagdo a outra PARTE.
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20.19. Eventual interesse da CONCESSIONARIA em rescindir o contrato com o VERIFICADOR
INDEPENDENTE devera ser devidamente justificado e submetido previamente a manifestacdo

do PODER CONCEDENTE.

20.20. O VERIFICADOR INDEPENDENTE assumira responsabilidade civil objetiva pela veracidade
e pela precisao das informacdes prestadas e firmara termo de compromisso de

confidencialidade.

20.21. Sem prejuizo da apuragdo realizada pelo VERIFICADOR [INDEPENDENTE, a
CONCESSIONARIA poderd realizar sua prépria apuracdo dos INDICADORES DE DESEMPENHO
contemplados no presente CONTRATO.

20.21.1. Na hipétese em que o PODER CONCEDENTE tenha de realizar a apuragdo dos
INDICADORES DE DESEMPENHO em razdo da auséncia do VERIFICADOR INDEPENDENTE, e se
tal auséncia decorrer de culpa da CONCESSIONARIA, esta sujeitar-se-a a aplicagdo de sancdes,
nos termos previstos na CLAUSULA 30, até que haja a efetiva atua¢do do VERIFICADOR
INDEPENDENTE.

20.21.2. A opinido do VERIFICADOR INDEPENDENTE ndo vincula quaisquer uma das PARTES.
CAPITULO VIl - DOS RISCOS E EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO
CLAUSULA 21 - DOS RISCOS DA CONCESSIONARIA
21.1. Com excecdo das hipdteses previstas no presente CONTRATO, a CONCESSIONARIA é

integral e exclusivamente responsdvel por todos os riscos relacionados 8 CONCESSAO, dentre os

quais se incluem:
a) variacdo e custos ordinarios de insumos, custos operacionais, de manutengdo e

investimentos correlacionados aos SERVICOS, inclusive em razao de flutuagdo cambial

e de variacdo nas tarifas;
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b) erro em seus projetos e eventuais obras, nas suas estimativas de cursos, de gastos
e/ou de cronograma, as falhas na prestacdo dos servigos e atividades e os erros ou

falhas causadas pelas CONCESSIONARIA ou pelos subcontratados;

c) ndo efetivagcdo das receitas ou do retorno econémico estimados quando da

apresentagdo da PROPOSTA COMERCIAL DO ADJUDICATARIO;

d) obtencdo de licencas, permissdes e autorizages relacionadas as atividades da

CONCESSAO;

e) atraso, comprovadamente decorrente de ato ou fato exclusivo da CONCESSIONARIA

no cumprimento dos prazos estabelecidos neste CONTRATO e seus ANEXOS;

f) seguranca e saude dos trabalhadores que estejam a ele subordinados na exploracdo

da CONCESSAO e/ou seus subcontratados;

g) aumento dos custos de FINANCIAMENTOS assumidos para realizacdo de
investimentos ou para custeio da exploragdo da CONCESSAO, inclusive em razdo do
aumento de taxas de juros, ressalvados os casos em que ficar comprovado que o
aumento dos custos relacionados ao financiamento obtido pela CONCESSIONARIA
decorre de atos praticados pelo PODER CONCEDENTE no ambito deste CONTRATO,
sobretudo aqueles relacionados a eventual descumprimento das obrigagGes

contratuais por ele assumidas;

h) qualidade na prestagdo dos servicos e atividades atinentes 8 CONCESSAO, bem como

o atendimento as especificagdes técnicas dos SERVICOS;

i) prejuizos causados a terceiros ou ao meio ambiente por culpa da CONCESSIONARIA,
de seus empregados, prestadores de servicos, terceirizados, subcontratados ou por
qualquer outra pessoa fisica ou juridica a ela vinculada, no exercicio das atividades

previstas no CONTRATO e seus ANEXOS;

j) atualidade, seguranca, robustez e o pleno funcionamento das tecnologias, dos

equipamentos e das técnicas empregadas na explora¢io da CONCESSAOQ;
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k) perecimento, destruicdo, roubo, furto, vandalismo, depredacédo, perda ou quaisquer
outros tipos de danos causados aos bens vinculados & CONCESSAO, responsabilidade

gue nado sera reduzida ou excluida em virtude da fiscalizagdo do PODER CONCEDENTE;

1) riscos que possam ser objeto de cobertura de seguros oferecidos no Brasil na data de
sua ocorréncia, inclusive para hipdteses de CASO FORTUITO OU DE FORCA MAIOR, bem

COMO a variagao no prego;

m) encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugao
deste CONTRATO, incluida a elevacao do custo de mao-de-obra por acordo, convencgao
ou dissidio coletivo de trabalho, e as responsabilizacdes deles decorrentes, incluidas
aqueles relacionados as empresas eventualmente subcontratadas no ambito da

CONCESSAO;

n) greves ou paralisacdes realizadas por empregados contratados pela
CONCESSIONARIA, pelas suas subcontratadas ou pelas prestadoras de servicos a

CONCESSIONARIA;

o) realizacdo e pagamento de eventuais ajustes e adequagbes necessdrias para
cumprimento das diretrizes minimas estabelecidas neste CONTRATO e em seus

ANEXOS;
p) custos de acSes judiciais de terceiros contra a CONCESSIONARIA ou subcontratadas
decorrentes da execu¢do do OBJETO da CONCESSAOQ, salvo se por fato imputavel ao

PODER CONCEDENTE;

g) manifestac¢des sociais e/ou publicas que comprometam a execu¢do do OBJETO da

CONCESSAO ou que acarretem danos aos bens vinculados & CONCESSAO;

r) ocorréncia de interrupcdo ou falha do fornecimento de materiais ou servigos pelos

seus contratados e os atrasos dai decorrentes;

s) incidéncia de responsabilidade civil, administrativa, ambiental, tributaria e criminal

por fatos que possam ocorrer durante a prestacao dos SERVICOS;
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t) ineficiéncias ou perdas econO6micas decorrentes de falhas na organizacdo

operacional e programacdo dos SERVICOS realizados pela CONCESSIONARIA;

u) atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos neste CONTRATO e ANEXOS e da
ndo obtencdo de autorizagdes, licengas e/ou permissdes relativas aos SERVICOS

desempenhados;

v) contingéncias relacionadas a implantac3o, operagdo e manutencdo das ESTACOES e

BICICLETAS e demais equipamentos associados;

w) custos de fornecimento, implantacdo, gestdo, operacdo e manutencdo das
ESTACOES e BICICLETAS que se facam necessarios para atender ao escopo da
CONCESSAO;

x) custos decorrentes de realocacdo das ESTACOES em virtude de inviabilidade técnica

de instalagdo ou necessidade de atendimento a legislacdo, e

21.2. A CONCESSIONARIA declara:

a) ter ciéncia integral da natureza e extensao dos riscos assumidos neste CONTRATO; e

b) que a reparti¢do de riscos estabelecida neste CONTRATO foi levada em conta para a

formulagio da PROPOSTA COMERCIAL DO ADJUDICATARIO.

CLAUSULA 22 - DOS RISCOS DO PODER CONCEDENTE

22.1. S3o riscos assumidos pelo PODER CONCEDENTE:

a) criacdo, alteracdo ou extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais, bem como
a interpretacdo sobre a legislagdo e regulamentacdo tributaria, que incidam direta ou
indiretamente sobre os SERVICOS prestados pela CONCESSIONARIA e outras atividades

sob sua responsabilidade, exceto com relagdo aos impostos incidentes sobre a renda;

b) omissdo de entes e 6rgdos da Administracdo Publica, em nivel federal, estadual ou

municipal que impacte ou onere, impega ou impossibilite a CONCESSIONARIA de
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executar integral ou parcialmente o OBJETO do CONTRATO, exceto se decorrente de

fatos imputaveis 8 CONCESSIONARIA;

c) decisGes judiciais, arbitrais ou administrativas que diretamente impactem ou
onerem, impecam ou impossibilitem a CONCESSIONARIA de executar integral ou
parcialmente o OBJETO do CONTRATO, ou que interrompa ou suspenda o pagamento
das quantias ao PODER CONCEDENTE, exceto nos casos em que a CONCESSIONARIA

houver dado causa a situacao sobre a qual estiverem fundadas referidas decisdes;

d) atrasos decorrentes da ndo edicdo de atos normativos ou legislativos, no ambito
federal, estadual ou municipal, exigidos para a execucdao do CONTRATO, exceto se

decorrente de fato imputavel 8 CONCESSIONARIA;

e) atrasos na obtencdo das licengas, autorizagGes ou permissdes, por fato imputavel ao
Poder Publico, em nivel municipal, estadual ou federal, pela Administragdo direta ou

indireta;

f) custos adicionais ou prejuizos 8 CONCESSIONARIA decorrentes de atrasos causados
pelo PODER CONCEDENTE, inclusive com relacdo a rescisdo dos contratos ou convénios

em vigor relativos aos SERVICOS;

g) aumento dos custos com os SERVICOS, bem como atrasos ou interrupgdes em sua
execucao decorrentes da localizagdo de objetos ou sitios arqueoldgicos, nao
identificados ou cuja identificagdo nao fosse possivel na DATA DE ENTREGA DOS
ENVELOPES;

h) descumprimento, pelo PODER CONCEDENTE, de suas obrigacbes contratuais ou
regulamentares, incluindo, mas ndo se limitando, ao descumprimento de prazos a ele

aplicaveis nos termos deste CONTRATO e/ou na legislagdo vigente;
i) atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos neste CONTRATO relacionados as

obrigacdes assumidas pela CONCESSIONARIA, quando decorrentes diretamente de
acao ou omissao do PODER CONCEDENTE;
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i) quaisquer passivos ambientais eventualmente identificados cujo fato gerador tenha

comprovadamente ocorrido em momento anterior 8 ORDEM DE INICIO;

k) imposicdo, pelo PODER CONCEDENTE, de novas obrigacGes, ou alteracao unilateral
das obrigacOes originalmente contempladas no CONTRATO que provoque impacto nos

custos, encargos ou receitas da CONCESSIONARIA;

1) mudancas dos projetos por solicitacdo ou requisicdo do PODER CONCEDENTE ou de
outros entes ou érgaos publicos, salvo se tais alteracdes decorrerem da identificacao
de vicios ocultos, da ndo conformidade dos projetos com a legislacdo em vigor, ou com
as especificacdes das obrigacdes da CONCESSIONARIA estabelecidos no CONTRATO ou
em seus ANEXOS;

m) mudangas nos SERVICOS ou outras obrigacdes da CONCESSIONARIA por
determinacdo ou solicitacdo do PODER CONCEDENTE apds a DATA DE ENTREGA DOS
ENVELOPES, ressalvada disposicdo em contrdrio neste CONTRATO;

n) ac¢des judiciais, arbitrais ou demandas administrativas atreladas a servicos prestados
anteriormente a DATA DE EFICACIA, bem como aquelas atreladas a BENS REVERSIVEIS

relacionadas a fatos ou atos ocorridos anteriormente 3 DATA DA ORDEM DE INiCIO;

o) investimentos, pagamentos, custos e despesas decorrentes de eventuais
desapropriagdes e instituicdo de serviddes administrativas determinadas, na forma da

lei, pelo PODER CONCEDENTE;

p) greve dos funcionarios e empregados do PODER CONCEDENTE que
comprovadamente impeca ou impossibilite a CONCESSIONARIA de prestar integral ou

parcialmente o OBJETO da CONCESSAO; e

q) ingeréncia de 6rgdos e entes publicos, além do PODER CONCEDENTE, caracterizada
pela promocio de atos que se relacionem diretamente com a CONCESSAO e que afete

a prestacao de SERVICOS.

CLAUSULA 23 - DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO
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23.1. Sempre que atendidas as condi¢des do CONTRATO e mantida a alocagdo de riscos nele

estabelecida, considera-se mantido o seu equilibrio econémico-financeiro.

23.2. Reputa-se caracterizado o desequilibrio econémico-financeiro do CONTRATO quando
qualquer das PARTES sofrer os efeitos, positivos ou negativos, decorrentes de evento cujo risco
nao tenha sido a ela alocado, os quais possam aumentar ou reduzir os custos relacionados a

execucdo do CONTRATO.

23.3. A recomposicao do equilibrio econédmico-financeiro sera efetivada, de comum acordo

entre as PARTES, mediante as seguintes modalidades:

a) prorrogacdo ou reducdo do PRAZO DA CONCESSAO, limitado ao prazo maximo

estabelecido na subclausula 5.3;

b) revisdo dos encargos e obrigacdes assumidos pela CONCESSIONARIA, desde que

preservados os parametros de qualidade minimos nos SERVICOS;

c) revisdo dos prazos para execucdo dos SERVICOS;

d) pagamento de indenizagdo em dinheiro, em uma ou mais parcelas;

e) revisdo da proporg¢do do compartilhamento das RECEITAS VINCULADAS, na forma de
OUTORGA VARIAVEL;

f) revisado do valor devido a titulo de OUTORGA FIXA; ou

g) combinacdo de duas ou mais modalidades anteriores.

23.4. As alternativas para a recomposi¢ao do equilibrio econémico-financeiro ndo poderao

alterar a alocagdo de riscos originalmente prevista neste CONTRATO.

23.5. A CONCESSIONARIA n3o fard jus a recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro a seu

favor em decorréncia da verificagao de quaisquer dos riscos a ela atribuidos.
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23.6. Poderdo ser firmados convénios, termos de cooperacdo ou contratos de prestacdo de
servicos com terceiros pelo PODER CONCEDENTE, a seu exclusivo critério, para avaliacdo e

emiss3o de laudo sobre o calculo do reequilibrio econémico-financeiro da CONCESSAO.

23.7. Nao caberd a recomposicao do equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO em favor

da CONCESSIONARIA:

a) quando os prejuizos sofridos pela CONCESSIONARIA derivarem da ocorréncia de
negligéncia, imprudéncia, impericia, inépcia ou omissdo na execu¢cdao do CONTRATO ou

no tratamento dos riscos a ela alocados;

b) quando, de qualquer forma e em qualquer medida, a CONCESSIONARIA tenha

concorrido, direta ou indiretamente, para a ocorréncia do evento de desequilibrio; e

c) a materializagdo dos eventos motivadores do pedido por parte da CONCESSIONARIA
ndo ensejar impacto nas condicdes contratuais e ndo implicar desequilibrio na equacao

economico-financeira do CONTRATO que possa ser especificamente demonstrado.

CLAUSULA 24 -DO PROCEDIMENTO PARA A RECOMPOSICAO DO EQUILIBRIO
ECONOMICO-FINANCEIRO

24.1. Por ocasido de cada REVISAO ORDINARIA ou REVISAO EXTRAORDINARIA, serdo
contemplados conjuntamente os pleitos de ambas as PARTES considerados cabiveis, de forma a
compensar os impactos econdmico-financeiros positivos e negativos decorrentes dos eventos

de desequilibrio, respeitada a alocagdo de riscos prevista neste CONTRATO.

24.2. A PARTE pleiteante devera identificar o evento de desequilibrio e comunicar a outra PARTE
em prazo ndo superior a 180 (cento e oitenta) dias, contados de sua materializagcdo, com vistas
a resguardar a contemporaneidade das rela¢des contratuais, bem como possibilitar o adequado

manejo das consequéncias do evento de desequilibrio.

24.2.1. Nos casos em que houver a identificacdo de vicio oculto pela PARTE, o prazo
identificado na subclausula anterior serd contado a partir da data em que deveria ter sido

constatado o defeito oculto, considerando a execugao das obrigagdes contratuais.
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24.2.2. Diante do pleito apresentado pela CONCESSIONARIA, o PODER CONCEDENTE dever3,
no prazo maximo de até 60 (sessenta) dias, manifestar-se a respeito do cabimento, bem como
avaliar se o procedimento de recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro do

CONTRATO podera ser processado de forma extraordinaria.

24.2.3. Quando nao fundamentada ou nao acolhida pelo PODER CONCEDENTE a justificativa
de urgéncia no tratamento do evento de desequilibrio, este deverd ser tratado na REVISAO

ORDINARIA subsequente, desde que o pleito seja reiterado pela CONCESSIONARIA.

24.3. O pleito de recomposicao do equilibrio econdmico-financeiro devera ser realizado por
meio de requerimento fundamentado e estar acompanhado de todos os documentos

necessarios a demonstracdo do cabimento do pleito, inclusive quanto a/ao(s):

a) identificacdo do evento ou série de eventos que ensejaram o pleito, bem como a

data de sua ocorréncia e provavel duracao;

b) eventual necessidade de alteragdes no CONTRATO ou SERVICOS;

c) eventual necessidade de liberagdo de cumprimento de alguma obrigacdo das

PARTES;

d) efeitos dos eventos em um fluxo de caixa elaborado especificamente para a sua
demonstracdo, considerando, dentre outros, a estimativa de variacdo de
investimentos, a demonstracdo fundamentada dos custos ou despesas incorridas e a
sugestdo das medidas a serem adotadas para a recomposicdo do equilibrio econémico-

financeiro do CONTRATO;

e) relatério técnico, laudo pericial e/ou estudo independente que efetivamente
demonstre o impacto da ocorréncia, na forma estabelecida nas subcldausulas
anteriores, contemplando ainda dados como a data da ocorréncia e a provavel duragdo

da hipdtese ensejadora da recomposicao;
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f) sugestdo da forma de implementacdo do reequilibrio dentre as alternativas listadas
na subcldusula 23.3, trazendo a demonstragdo circunstanciada dos pressupostos e
parametros utilizados, e informando os impactos e as eventuais alternativas de

balanceamento das presta¢des entre as PARTES;

g) demonstracdo dos pressupostos e parametros utilizados para as estimativas dos
impactos do evento gerador do desequilibrio, no caso de eventuais desequilibrios

futuros.

24.4. O pleito de recomposicao de equilibrio, quando formulado pelo PODER CONCEDENTE, ,
deverd ser encaminhado & CONCESSIONARIA, que terd o prazo de 30 (trinta) dias para se

manifestar sobre ele.

24.5. Recebido o requerimento formulado, conforme subclausula 24.3, ou a manifestacdo da
CONCESSIONARIA, prevista na subcldusula 24.4, o PODER CONCEDENTE decidira,
motivadamente, em até 60 (sessenta) dias, sobre o reequilibrio econébmico-financeiro do
CONTRATO. A decisdo proferida pelo PODER CONCEDENTE serd dotada de autoexecutividade,
sem prejuizo de eventual decisdo arbitral, observados os procedimentos de solugdo de

divergéncias descritos na CLAUSULA 34 e CLAUSULA 35.

24.6. 0 prazo indicado na subcldusula 24.5 poderd, por decisdo fundamentada,

excepcionalmente, ser prorrogado uma Unica vez, por igual periodo.

24.7. Findos os prazos de que tratam as subcldusulas 24.4 ou 24.5, sem manifestacdo da
CONCESSIONARIA ou sem decisdo do PODER CONCEDENTE, respectivamente, o pleito de

recomposicao sera considerado tacitamente aceito.

24.8. Em caso de discordancia quanto a necessidade de recomposicdo ou quanto aos valores
e/ou demais dados indicados, as PARTES poderdo recorrer aos procedimentos previstos na

CLAUSULA 34 e CLAUSULA 35.
24.9. Caso se verifique a procedéncia de pedido de recomposicdo do equilibrio econémico-

financeiro, os custos com diligéncias e estudos necessarios a plena instru¢do do procedimento

serdo arcados exclusivamente pela PARTE que houver dado causa ao desequilibrio, ou, se a
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causa ndo puder se imputada objetivamente a nenhuma das PARTES, arcara com as despesas a

PARTE a quem tenha sido atribuido contratualmente tal risco.

24.10. A recomposic¢do do equilibrio econémico-financeiro sera realizada de forma que seja nulo
o Valor Presente Liquido do Fluxo de Caixa Marginal projetado em razdo do evento que ensejou
a recomposicao, considerando, na mesma data-base, (i) os fluxos de caixa marginais resultantes
do evento que deu origem a recomposicdo, e (ii) os fluxos de caixa marginais resultantes da

recomposicao do equilibrio econémico-financeiro.

24.11. Para fins de determinacao dos fluxos dos dispéndios marginais, deverao ser utilizadas as
melhores informagdes disponiveis e atualizadas para se estimar o valor dos investimentos, dos
custos e das despesas, bem como eventuais receitas e outros ganhos, resultantes do evento de
desequilibrio, tomando-se por base as melhores referéncias de preco do setor publico e/ou do
setor privado disponiveis no momento do pleito, incluindo-se valores praticados em contratos
pretéritos celebrados pelo PODER CONCEDENTE, pelos acionistas da SPE ou por outras
empresas, levantamentos de mercado e publicacGes especificas sobre precos de itens e insumos

utilizados em cada caso.

24.12. Na hipdtese de novos SERVICOS solicitados pelo PODER CONCEDENTE, e ndo previstos
neste CONTRATO, o PODER CONCEDENTE poderd requerer 8 CONCESSIONARIA, previamente ao
processo de recomposi¢do do equilibrio econdmico-financeiro, a apresentagdo de documentos,
estudos e/ou projetos que contenham os elementos necessarios a precificacdo do investimento
e as estimativas do impacto da obra ou servico sobre as receitas da CONCESSIONARIA,

observado, para todos os efeitos, o disposto na subcldusula anterior.

24.13. A recomposic¢do do equilibrio econdmico-financeiro podera ser realizada anteriormente
ou posteriormente ao efetivo impacto do evento que der razdo a situacdo de desequilibrio,
sendo, para tanto, calculado o Valor Presente Liquido da diferenca entre os fluxos estimado e

real ou projetado, na data da avaliacao.

24.14. A Taxa de Desconto real anual a ser utilizada no calculo do Valor Presente serd composta
pela média dos ultimos 12 (doze) meses da taxa bruta de juros de venda das Notas do Tesouro
IPCA+ com juros Semestrais (NTN-B) ou, na auséncia deste, outro que o substitua, ex ante a

deducgdo do Imposto de Renda, com vencimento o mais préximo possivel, igual ou anterior, da

Pagina 58 de 101



data do termo contratual, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional, apurada no inicio de

cada ano contratual.

24.15. A taxa de desconto descrita na subcldusula 24.14 dever3d, para fins de apuracgdo dos fluxos
de caixa do negdcio, incorporar o IPCA/IBGE acumulado nos ultimos 12 (doze) meses, ou outro

que venha a substitui-lo.

24.16. A cada recomposicao do equilibrio econdmico-financeiro sera definida a Taxa Interna de
Retorno daquele calculo, definitiva para todo o PRAZO DA CONCESSAO, de acordo com as taxas

vigentes para os eventos de desequilibrio nela considerados.

24.17. Nas hipodteses de recomposicao do equilibrio do CONTRATO por meio de prorrogacao de
prazo, a metodologia para afericdo de receitas e despesas para o prazo estendido considerara o

disposto nesta subcldusula.

24.17.1. Para a projecdo de receitas de arrecadacdo e definicdo de entrada de caixa, sera
feita, a partir dos dados reais de demanda de USUARIOS no momento do célculo, a projecdo
de demanda para a AREA DA CONCESSAO e para os ativos geradores de receitas, que devera
ser multiplicada pelos valores médios praticados na CONCESSAO em relagdo aos valores de
SERVICOS, considerados os 24 (vinte e quatro) meses imediatamente anteriores a data em
questdo, obtendo-se, assim, as estimativas de receitas da CONCESSIONARIA na AREA DA
CONCESSAO.

24.17.2. Para realizagdo das proje¢des aqui referidas, dever-se-a considerar a forma de
exploracio pela CONCESSIONARIA de cada um dos ativos geradores de receitas, devendo ser
adotada, como limite para a retroagdo, a data de entrada em operag¢do do ultimo ativo
gerador de receita, ou a data de entrada em operacdo do ultimo investimento realizado pela
CONCESSIONARIA ou por terceiros que tenha proporcionado variagdo significativa nas

receitas ou custos associados a CONCESSAO.

24.17.3. Para o calculo da projegdo de custos e despesas da CONCESSIONARIA e defini¢do do
fluxo de saida de caixa, contados a partir do prazo inicial do Fluxo de Caixa Marginal, incluindo
as extensdes de prazo ja formalizadas, serdo considerados, para efeito de apuragao do prazo

a ser estendido:
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a) os valores relativos aos custos e despesas contabilizados pela CONCESSIONARIA nos
24 (vinte e quatro) meses imediatamente anteriores a data-base do fluxo de caixa,
adotando-se, como limite para tal retroatividade, a data de entrada em operacao do
ultimo ativo gerador de receita, ou a data de entrada em operagdo do ultimo
investimento realizado pela CONCESSIONARIA ou por terceiros que tenha
proporcionado variag¢o significativa nas RECEITAS ou custos associados a8 CONCESSAO;

e

b) a média dos valores servird como base para extensdo do prazo de CONCESSAO, nio

sofrendo variacdes ou qualquer tipo de alteracao.

24.17.4. Os custos e as despesas relativos a conservacao e manutencdo das eventuais novas
obras, bem como eventuais receitas proporcionadas, também deverdo ser considerados para

efeito de cdlculo do Fluxo de Caixa Marginal.

24.17.5. Os valores projetados para as RECEITAS, as despesas e os custos serdo considerados,
a partir de sua fixagdo, como risco da CONCESSIONARIA, ndo podendo ser revistos ou

reconsiderados em nenhuma hipdtese.

24.18. Serao considerados, para efeito de reequilibrio econémico-financeiro causado por
eventos outros que nao a alteracgdo de legislagao tributdria ou contabil, os tributos e implicagdes
contabeis de qualquer natureza que efetivamente incidirem durante todo o PRAZO DA
CONCESSAO, incluindo-se as extensdes de prazo formalizadas, independentemente da PARTE

que tenha assumido o risco de alteragao da legislagao tributaria ou contabil.

24.19. Para efeito do Fluxo de Caixa Marginal, o cdlculo de amortiza¢do e depreciacdo devera

ser realizado de acordo com as normas e legislacdo aplicaveis.
24.20. As parcelas de OUTORGA VARIAVEL previstas no CONTRATO poderdo ser, a critério do

PODER CONCEDENTE, mantidas ao longo do periodo de prorrogacao, e consideradas no Fluxo

de Caixa Marginal objeto desta metodologia.
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24.21. Para fins de determinag¢do do valor a ser reequilibrado, deverdo ser considerados os
efeitos dos tributos diretos e indiretos efetivamente incidentes sobre o fluxo dos dispéndios

marginais.

CLAUSULA 25 - DO CASO FORTUITO OU DE FORGA MAIOR

25.1. A ocorréncia de CASO FORTUITO OU DE FORCA MAIOR que comprovadamente impeca ou
comprometa a execucao das obrigacdes assumidas e cujas consequéncias ndao sejam cobertas
por seguro, na forma deste CONTRATO, tem o efeito de exonerar as PARTES da responsabilidade
pelo ndo cumprimento das obrigacdes decorrentes do CONTRATO que deixaram de ser

observadas em virtude de tal ocorréncia.

25.2. Na ocorréncia de CASO FORTUITO OU DE FORCA MAIOR impeditiva da execucdo do
CONTRATO, cujas consequéncias ndo sejam cobertas por seguro, a parte afetada poderd

requerer a extingdo ou a recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO.

25.3. Optando-se pela extincdo, deverdo ser aplicadas, no que couber, as regras e os

procedimentos validos para a extincdo do CONTRATO por advento do termo contratual.

25.4. Optando-se pela recomposicao do equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO, esta

dar-se-a nos termos da CLAUSULA 24.

25.5. As PARTES comprometem-se a empregar todas as medidas e a¢gdes necessarias, em regime
de melhores esforgos, a fim de minimizar os efeitos decorrentes dos eventos de CASO FORTUITO

OU DE FORCA MAIOR.
CAPITULO IX — DAS REVISOES CONTRATUAIS
CLAUSULA 26 — DAS REVISOES ORDINARIAS
26.1. A cada ciclo quinquenal, contado da DATA DA ORDEM DE INICIO, as PARTES deverdo

realizar processo de revisdo dos pardmetros da CONCESSAO em relagdo as especificacdes dos

SERVICOS e outros itens relevantes da CONCESSAO..
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26.1.1. As demandas por novos investimentos na CONCESSAO dever3o ser implementadas
preferencialmente no bojo da REVISAO ORDINARIA, de modo a aprimorar o planejamento e

a execuc¢do dos investimentos.

26.1.2. A implementacdo de eventuais altera¢cdes das especificagbes minimas dos BENS
REVERSIVEIS, em funcdo da revisio prevista na presente subcldusula, devers,
necessariamente, ser precedida de tempo razoavel, determinado em comum acordo pelas

PARTES.

26.2. O processo de revisdo serd instaurado pelo PODER CONCEDENTE, de oficio, ou a pedido
da CONCESSIONARIA.

26.3. O prazo maximo para a instauracdo do processo de revisdo é de 60 (sessenta) dias contado

do marco para revisao previsto na subclausula 26.1.

26.4. O processo de revisdo devera ser concluido no prazo maximo de 06 (seis) meses, findo o
qual as PARTES poderdo recorrer aos mecanismos de resolucdo de conflitos previstos neste

CONTRATO caso se sintam prejudicadas.

26.5. O processo de revisdao serd concluido mediante acordo das PARTES, e seus resultados
serdo devidamente documentados e, caso importem em alteragdes do CONTRATO, serdao

incorporados em aditivo contratual.

26.5.1. N3o chegando as PARTES a um acordo, observar-se-a o disposto no CAPITULO XII.
26.6. As PARTES poderao ser assistidas por consultores técnicos de qualquer especialidade, no
curso do processo de revisdo, e as opinides, os laudos, os estudos ou os pareceres emitidos por
estes deverdo ser encartados ao processo de modo a explicitar as razées que levaram as PARTES

ao acordo final ou a eventual divergéncia.

26.7. As reunides, audiéncias ou negociacdes realizadas no curso do processo de revisdo

deverdo ser devidamente registradas.
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26.8. As alteragdes promovidas no ambito do processo de revisdao de que trata esta cldusula
poderdo ensejar a recomposicido do equilibrio econdmico-financeiro da CONCESSAO, em favor

de qualquer das PARTES, nos termos deste CONTRATO.

CLAUSULA 27 — DAS REVISOES EXTRAORDINARIAS

27.1. Qualquer das PARTES poder4 solicitar a REVISAO EXTRAORDINARIA do CONTRATO em face
da materializacdo, concreta ou iminente, de evento cujas consequéncias sejam suficientemente
gravosas a ponto de ensejar a necessidade de avaliacdo e providéncias urgentes, sempre com
vistas a regularidade, continuidade, eficiéncia, seguranca, atualidade e generalidade dos

SERVICOS.

27.2. A solicitacdo devera vir acompanhada das razdes que justifiguem a revisdo pretendida,

com os detalhamentos, levantamentos, estudos ou pareceres técnicos julgados pertinentes.

27.3. Sem prejuizo do disposto na subcldusula 27.1, as alteracGes promovidas no ambito do
processo de revisdo de que trata esta cldusula poderdao ensejar a recomposicao do equilibrio
econdmico-financeiro da CONCESSAO, em favor de qualquer das PARTES, nos termos deste

CONTRATO, observada a alocacdo de riscos estabelecida no CONTRATO.

27.4. O PODER CONCEDENTE terd o prazo de 30 (trinta) dias, contados da formalizagdo da
solicitagio apresentada pela CONCESSIONARIA, para avaliar se os motivos apresentados
justificam o tratamento imediato do evento e se a gravidade das consequéncias respalda a ndo
observancia do procedimento ordinario de revisdo do CONTRATO, motivando a importancia de
ndo aguardar o lapso temporal necessdrio até o processamento da REVISAO ORDINARIA

subsequente.

27.5. O procedimento de REVISAO EXTRAORDINARIA sera concluido mediante acordo entre as
PARTES, formalizado por meio de termo aditivo ao CONTRATO.

27.5.1. N3o chegando as PARTES a um acordo, observar-se-a o CAP{TULO XIl.
CAPITULO X — DAS GARANTIAS E SEGUROS

CLAUSULA 28 — DA GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO
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28.1. De modo a garantir o fiel cumprimento das obrigacbes assumidas por forca deste
CONTRATO, a CONCESSIONARIA mantera valida, por todo o seu prazo de vigéncia, a GARANTIA
DE EXECUCAO DO CONTRATO, prestada como condic3o para a assinatura deste CONTRATO,
correspondente a 5% (cinco por cento) do VALOR DO CONTRATO, e, a partir do 252 (vigésimo
quinto) més da vigéncia do CONTRATO, o valor equivalente ao percentual de 3% do valor do
CONTRATO devidamente atualizado, a qual deverd ser mantida durante toda a vigéncia da

CONCESSAO, devendo ser renovada anualmente pela CONCESSIONARIA.

28.1.1. A reducdo do percentual para 3% do valor do CONTRATO a partir do 252 (vigésimo
quinto) més da vigéncia do CONTRATO apenas podera ser efetivada se a CONCESSIONARIA
comprovar ao PODER CONCEDENTE a devida implantacdo e funcionamento de todo o

SISTEMA DE BICICLETAS COMPARTILHADAS.

28.2. A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO sera reajustada anualmente, a contar da data
da apresentacdo da primeira GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, conforme variagdo do

IPCA/IBGE, ou, na hipdtese de sua extingdo, pelo indice que vier a substitui-lo.

28.3. A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO podera ser executada para:

a) ressarcimento de custos e/ou despesas incorridas pelo PODER CONCEDENTE face a

qualquer espécie de inadimplemento da CONCESSIONARIA;

b) o pagamento de multas que forem aplicadas & CONCESSIONARIA em razdo de
inadimplemento no cumprimento de suas obrigagdes contratuais, cuja quitagdo ndo

ocorra em até 05 (cinco) dias Uteis apds o transito em julgado da decisdo que a imp®ds;

c) reversio dos BENS REVERSIVEIS em desconformidade com as exigéncias e

parametros previstos neste CONTRATO; e

d) valores devidos pela CONCESSIONARIA decorrente da declaracdo de caducidade da
CONCESSAO.

28.4. Se o valor das multas eventualmente impostas 8 CONCESSIONARIA for superior ao valor

da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, além da perda desta, a CONCESSIONARIA
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respondera pela diferenca e pela reposicdo do valor integral da GARANTIA DE EXECUCAO DO
CONTRATO, no prazo de até 10 (dez) dias Uteis, sob pena da aplicacdo das demais penalidades
previstas neste CONTRATO.

28.5. Sempre que utilizada a GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, a CONCESSIONARIA
devera recompor o seu valor integral, observado prazo idéntico ao da subcldusula anterior, sob
pena de aplicagdo das penalidades previstas neste CONTRATO, incluindo a decretagao da

caducidade da CONCESSAO.

28.6. A recomposicao de que trata a subclausula anterior poderd ser efetuada pela
CONCESSIONARIA mediante complementacdo da garantia existente ou contratacdo de nova(s)
garantia(s), de maneira que o valor total da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO seja
sempre equivalente ao montante definido nas subcldusula 28.1, conforme o caso, sob pena de

aplicacdo das demais penalidades previstas neste CONTRATO.

28.7. A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO referida nesta cladusula poderd assumir
qualquer das seguintes modalidades, a critério da CONCESSIONARIA:

a) caucdo em dinheiro, em moeda corrente nacional;

b) caugdo em titulos da divida publica federal, sendo admitidos os seguintes titulos:
Letras do Tesouro Nacional — LTN, Letras Financeiras do Tesouro — LFT, Notas do
Tesouro Nacional Série C (NTN-C), Notas do Tesouro Nacional Série B (NTN-B), Notas
do Tesouro Nacional Série B Principal (NTN-B Principal) ou Notas do Tesouro Nacional
Série F (NTN-F), que devem ser emitidos sob a forma escritural, mediante registro em
sistema centralizado de liquida¢do e de custddia autorizado pelo Banco Central do
Brasil e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da

Economia;

c) seguro-garantia, fornecido por companhia seguradora autorizada a funcionar no
Brasil, com a apresentacao da respectiva certidao de regularidade da SUSEP, vigente;

ou

d) fianga bancdria, fornecida por institui¢do financeira autorizada a funcionar no Brasil,

com classificagdo em escala nacional superior ou igual a "Aa2.br", "brAA" ou "A(bra)",
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conforme divulgado pelas agéncias de risco Moody's, Standard & Poors ou Fitch, em

favor do PODER CONCEDENTE;

e) Titulo de capitalizacdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total,
observado o disposto na legislacdo aplicdvel, em especial as regras atinentes a
modalidade instrumento de garantia previstas nos arts. 32 e 33 da Resolugdao CNSP n?
384/2020 e arts. 38 a 42 da Circular SUSEP n? 656/2022, ou normas que venham a

atualiza-las.

28.8. Caso se opte por contratacdo de fianca bancaria, esta devera:

a) ser apresentada em sua forma original (ndo serdo aceitas copias de qualquer

espécie);

b) ter seu valor expresso em reais;

c) nomear o PODER CONCEDENTE como beneficiario;

d) ser devidamente assinada pelos administradores da instituicdo financeira fiadora; e

e) prever a renuncia ao beneficio de ordem, observadas as demais condi¢Ges fixadas

para a garantia da proposta fixada no EDITAL.

28.9. A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO ofertada n3o podera conter quaisquer
ressalvas ou condi¢des que possam dificultar ou impedir sua execuc¢do, ou que possam suscitar
duvidas quanto a sua exequibilidade, devendo a CONCESSIONARIA promover as renovacdes e

atualizagGes que forem necessdrias a sua plena vigéncia durante o CONTRATO.

28.10. As despesas referentes a prestagdo da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, incluida

a sua recomposic3o, serdo de responsabilidade exclusiva da CONCESSIONARIA.

28.11. A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO prestada nas modalidades seguro-garantia ou
fianga bancaria devera ter vigéncia minima de 1 (um) ano, a contar de sua emissdo, sendo de

inteira responsabilidade da CONCESSIONARIA manté-la em plena vigéncia, de forma
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ininterrupta, durante todo o PRAZO DO CONTRATO, devendo, para tanto, promover as
renovacdOes e atualizagGes necessarias, com, no minimo, 30 (trinta) dias de antecedéncia ao

vencimento, sob pena de incidéncia das penalidades cabiveis.

28.11.1. A apdlice deverd conter disposicdo expressa de obrigatoriedade de a seguradora
informar ao PODER CONCEDENTE e & CONCESSIONARIA, no minimo, 90 (noventa) dias antes

do prazo final da validade, se a apdlice sera ou nao renovada.

28.12. Na hipdtese de nio ser possivel prever tal renovacdo de obrigacdes, a CONCESSIONARIA
deverd contratar nova GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO.

28.12.1. Qualquer modificacdo no conteudo da carta de fianga ou no seguro-garantia devera

ser previamente submetida a aprovacdo do PODER CONCEDENTE no prazo de 30 (trinta) dias.

28.13. A substituicdo da modalidade da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO estd
condicionada a prévia e expressa anuéncia por parte do PODER CONCEDENTE, que ndo podera
rejeitar a substituicdo quando forem observadas, pela CONCESSIONARIA, as modalidades e os

requisitos previstos neste CONTRATO e na legislacdo e regulamentacdo vigentes.

28.14. Sempre que se verificar o reajuste do valor da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO,
a CONCESSIONARIA devera complementa-la, no prazo de até 10 (dez) dias, de modo a manter
inalterada a propor¢do fixada nesta clausula, sob pena de caracterizar-se a inadimpléncia da

CONCESSIONARIA e serem aplicadas as penalidades cabiveis.

28.15. A CONCESSIONARIA permanecera responsavel pelo cumprimento das obrigacdes
contratuais, incluindo o pagamento de eventuais multas e indenizagdes, independentemente da

utilizagio da GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO.

28.16. A restituicdo ou liberacdo da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO dependera da
comprovacao do integral cumprimento de todas as obriga¢Ges trabalhistas e previdenciarias da
CONCESSIONARIA, bem como da entrega dos BENS REVERSIVEIS em perfeitas condicdes de
operacionalidade, utilizagdo e manutencdo, além das demais obrigacdes com o PODER

CONCEDENTE.

CLAUSULA 29 - DOS SEGUROS

Pagina 67 de 101



29.1. A CONCESSIONARIA devera, durante todo o prazo de vigéncia da CONCESSAO, contratar e
manter com companhia seguradora autorizada a funcionar e operar no Brasil e de porte
compativel com o objeto segurado, as apélices de seguro necessarias a cobertura dos riscos
inerentes ao desenvolvimento das obras, prestacdo dos SERVICOS e exploragdo das FONTES DE
RECEITA, conforme disponibilidade no mercado brasileiro e sem prejuizo dos seguros exigiveis

pela legislacdo aplicavel, sob pena de caducidade da CONCESSAO.

29.2. Os seguros contratados deverdo ser revisados de forma a se compatibilizarem com a
necessidade de realizacdo de adequagdes ou novos investimentos e observardo as
regulamentacdes dos érgaos federais de normatizacao e fiscalizacdo de seguros no Brasil, sendo
vedada a imposicdo de procedimentos adicionais e/ou protelatérios ao pagamento dos valores

garantidos.

29.3. As apdlices de seguro contratadas pela CONCESSIONARIA deverdo conter expressamente
cldusula de recomposicao automatica dos valores segurados, de forma incondicionada, inclusive
para a Secdo de Responsabilidade Civil, observadas as regulamentacées dos érgdos federais de
normatizacdo e fiscalizacdo de Seguros no Brasil, a ndo ser que essa cobertura ndo esteja
disponivel no mercado segurador, o que deve ser confirmado por carta encaminhada ao PODER

CONCEDENTE e subscrita pela seguradora.

29.4. No caso de inexisténcia da cobertura e/ou da impossibilidade de recomposi¢do automatica
e incondicionada dos valores que seriam objeto do seguro e/ou acionamento de clausula de
limite agregado da apdlice, o PODER CONCEDENTE podera demandar alternativas para
assegurar as obriga¢des principais assumidas pela CONCESSIONARIA, as quais poderdo ser
estruturadas por meio de instrumento de contrato contendo disposi¢des definidas pelo PODER

CONCEDENTE ou sugeridas pela CONCESSIONARIA e aprovadas pelo PODER CONCEDENTE.

29.4.1. As alternativas descritas nesta subclausula ndo poderdo implicar a transferéncia da

alocacdo de riscos estabelecida neste CONTRATO.

29.5. Devera ser contratado, pelo menos, o Seguro de Responsabilidade Civil por danos
causados a terceiros, incluindo, sem limitacdo, os referentes a guarda de veiculos, acidentes de
trabalho para os empregados envolvidos, conforme legislagdo em vigor e danos decorrentes de

polui¢do subita, além de cobertura adicional para responsabilidade cruzada.
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29.5.1. A contratagdo do seguro mencionado na subcldusula 29.5 serd condi¢do para a
emissdo da ORDEM DE INICIO, ressalvada a possibilidade de postergacdo da contratacio

daqueles que resguardem obrigac¢Ges futuras, conforme cronogramas e etapas aplicaveis.

29.6. As coberturas de seguro previstas nesta cldusula deverdo incluir cobertura de danos

causados por evento de CASO FORTUITO OU DE FORCA MAIOR sempre que forem seguraveis.

29.7. Todos os seguros contratados para os fins deste CONTRATO deverdo ser contratados com
seguradoras e resseguradoras autorizadas a operar no Brasil, apresentando, sempre, Certidao
de Regularidade Operacional expedida pela Superintendéncia de Seguros Privados — SUSEP, em

nome da seguradora que emitir cada apdlice.

29.8. O PODER CONCEDENTE devera figurar como cossegurado/beneficiario de todas as apdlices
de seguros contratadas pela CONCESSIONARIA, devendo autorizar, previamente, qualquer
modificagdo, cancelamento, suspensdo ou substituicdo de qualquer seguro contratado pela
CONCESSIONARIA, para os fins deste CONTRATO, devendo a CONCESSIONARIA se comprometer
em manter as mesmas condi¢Ges previamente autorizadas pelo PODER CONCEDENTE, sob pena

de caducidade da CONCESSAO.

29.9. Os valores cobertos pelos seguros deverao ser suficientes para reposi¢ao ou corre¢do dos

danos causados em caso de sinistro.

29.10. Na contratagdo de seguros, a CONCESSIONARIA ainda devera observar o seguinte:

a) as franquias contratadas deverdo ser aquelas praticadas pelo mercado segurador

brasileiro em negdcios desta natureza;

b) todas as apdlices de seguro deverdo ter vigéncia minima de 12 (doze) meses, a
excecdo de eventuais obras e/ou servicos de engenharia que tenham prazo de

execucdo menor do que 12 (doze) meses;

c) a CONCESSIONARIA devera fornecer, ao fim da vigéncia do seguro e caso nio possua
a nova apdlice, certificado emitido pela respectiva seguradora confirmando que os

riscos envolvidos foram colocados no mercado segurador, conforme periodo
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determinado e de acordo com as coberturas e franquias solicitadas por ela, aguardando

apenas a autoriza¢do da SUSEP para emissdo da nova apdlice;

d) a CONCESSIONARIA devera fazer constar das apdlices de seguro a obriga¢do da
seguradora de informar, por escrito, com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias da
efetiva ocorréncia, 8 CONCESSIONARIA e ao PODER CONCEDENTE, quaisquer fatos que
possam implicar o cancelamento, total ou parcial, dos seguros contratados, reducao de
cobertura, aumento de franquia ou reducao de importancias seguradas, observadas as

situacdes previstas em lei;

e) a CONCESSIONARIA sera responsavel pelo pagamento integral dos prémios e da

franquia, no caso de utilizacdo de qualquer seguro previsto no CONTRATO;

f) a CONCESSIONARIA deverd fornecer, em prazo ndo superior a 30 (trinta) dias do
inicio de cada ano da CONCESSAO, certificado emitido pela(s) seguradora(s)
confirmando que todas as apdlices de seguros contratadas estdo validas, e que os

respectivos prémios se encontram pagos;

g) eventuais diferencas entre os valores contratados e as indenizacGes de sinistros
pagas ndo ensejardo direito a recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro do
CONTRATO e nem elidirdo as obrigacdes da CONCESSIONARIA previstas no CONTRATO;

e

h) as diferencas mencionadas na alinea (f) também ndo poderdo ser motivo para a ndo
realizacdo de qualquer SERVICO, inclusive reparos e manuteng¢des que se mostrem
necessdrios em fun¢do da ocorréncia do sinistro, cujos valores nao tenham sido

cobertos integralmente pelas apdlices.

29.11. A CONCESSIONARIA poderd alterar coberturas e franquias, bem como quaisquer

condicbes das apdlices contratadas, para adequa-las conforme o desenvolvimento das

atividades OBJETO do CONTRATO, sendo necessaria, contudo, a prévia aprova¢do do PODER

CONCEDENTE.

29.11.1. No caso de omissdo do PODER CONCEDENTE por prazo superior a 30 (trinta) dias,

considerar-se-3o tacitamente aceitas as alterages propostas.
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29.12. As apdlices emitidas ndo poderdao conter obrigacdes, restricdes ou disposicdes que
contrariem as disposi¢cdes do presente CONTRATO ou a regulagdo setorial, e deverdo conter
declaracdo expressa da companhia seguradora de que conhece integralmente este CONTRATO,

inclusive no que se refere aos limites dos direitos da CONCESSIONARIA.

29.13. A CONCESSIONARIA assume toda a responsabilidade pela abrangéncia ou omissdo
decorrente da realizacao dos seguros de que trata este CONTRATO, inclusive para fins dos riscos

assumidos.

29.14. No caso de descumprimento, pela CONCESSIONARIA, da obrigacdo de contratar e manter
em plena vigéncia as apdlices de seguro, o PODER CONCEDENTE, independentemente da sua
faculdade de decretar a intervencdo ou a caducidade da CONCESSAO nos termos deste
CONTRATO, poderd proceder a contratacdo e ao pagamento direto dos prémios respectivos,
correndo a totalidade dos custos as expensas da CONCESSIONARIA, que devera reembolsar o
PODER CONCEDENTE, conforme o caso, em 05 (cinco) dias Uteis a contar de sua notificacdo, sob
pena de incidéncia de juros de mora correspondentes a variagado pro rata temporis da taxa Selic,
a contar da data do respectivo vencimento e até a data do efetivo ressarcimento, sem prejuizo
da utilizagdo da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, para reembolsar os custos com a

contratacdo do referido seguro, bem como da incidéncia das demais penalidades aplicaveis.
CAPITULO XI — DAS SANCOES E INTERVENGCAO

CLAUSULA 30— DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

30.1. Pela inexecugdo parcial ou total deste CONTRATO e de seus ANEXOS, bem como pela

inobservancia da legislagdo e regulamenta¢dao que neles incidem, o PODER CONCEDENTE

poderd, sem prejuizo das responsabilidades civil e penal e de outras penalidades eventualmente

previstas na legislacdo e na regulamentac¢do incidentes, aplicar as seguintes san¢des contratuais,

conforme o caso:

a) adverténcia;

b) multa pecuniaria;
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c) Impedimento de participar de licitacdes e de contratar com a Administragédo Publica
Municipal, direta ou indireta, por prazo nao superior a 3 (trés) anos, relativamente a
todos os acionistas que exerciam o CONTROLE direto da SPE na época em que ocorrido

o ato ilicito que deu origem a punicao;
d) Declaracdo de inidoneidade para participar de licitagbes e contratar com a
Administragdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, relativamente a
todos os acionistas que exerciam o CONTROLE direto da SPE na época em que ocorrido
o ato ilicito, por até 6 (seis) anos, ou até que seja promovida a reabilitacdo na forma do
art. 163 da Lei Federal n? 14.133/21; e
e) Intervencdo ou decretac3o de caducidade da CONCESSAO.
30.2. A gradagdo das penalidades as quais se sujeitara a CONCESSIONARIA observard a natureza
da infracdo cometida, variando conforme as seguintes categorias:
a) leve;
b) média;
c) grave; e
d) gravissima.
30.3. A infragdo sera considerada leve quando decorrer de condutas ndo dolosas da
CONCESSIONARIA, das quais ela n3o se beneficie economicamente, de forma direta ou indireta,

e que ndo comprometam a prestacdo adequada e continua do OBJETO do CONTRATO.

30.3.1. O cometimento de infracdo de natureza leve ensejard a aplicacdo das seguintes

penalidades:

a) adverténcia por escrito, que serd formulada, quando for o caso, junto a

determinacgao da ado¢do de medidas necessarias de corregao; ou
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b) multa, em caso de reincidéncia em uma mesma conduta que caracterize infragdo
leve, dentro do periodo de 04 (quatro) meses consecutivos, no valor de até 0,05%

(cinco centésimos por cento) do VALOR DO CONTRATO.

30.3.2. Sem prejuizo de outras condutas, as condutas dispostas a seguir ensejam a aplicacao

de penalidade leve:

a) ndo ceder, de forma gratuita, projetos, plantas, documentos e outros materiais de
qualquer natureza necessarios ao desempenho da funcdo de fiscalizacdo do PODER

CONCEDENTE;

b) ndo cumprir com o dever de comunicagdo a autoridade policial acerca de

ocorréncias;

c) ndo informar sobre a realizacdo de eventos, em tempo habil, aos dorgdos e

autoridades competentes;

d) deixar de participar de reunido quando convocado formalmente pelo PODER

CONCEDENTE;

e) ndo adotar Livro de Ordem referente a obras e servigos de engenharia e arquitetura,

nos termos da legislacdo do sistema CONFEA/CREA;

f) deixar de sanar ou sanar intempestivamente as irregularidades identificadas nos

chamados abertos pelo PODER CONCEDENTE;

g) ndo retirar os passivos decorrentes de obras e benfeitorias;

h) deixar de adotar os padrdes de governanga corporativa;

i) ndo adotar mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e

incentivo a denuncia de irregularidade e a aplicacdo efetiva de cédigos de ética e de

conduta (compliance);
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j) ndo informar ao PODER CONCEDENTE quando citada ou intimada em qualquer agdo

judicial ou procedimento administrativo; e

k) obstaculizar o livre acesso do PODER CONCEDENTE ao COMPLEXO, no exercicio de

sua fiscalizagao.

30.4. A infracdo serd considerada média quando decorrer de conduta dolosa ou da qual se

constate ter a CONCESSIONARIA se beneficiado economicamente, de forma direta ou indireta.

30.4.1. O cometimento de infracdo de natureza média ensejard a aplicacdo das seguintes

penalidades, de maneira isolada ou concomitante:

a) adverténcia por escrito, que serd formulada, quando for o caso, junto a

determinacdo da adoc¢do de medidas necessarias de corre¢do; e/ou

b) multa no valor de até 0,1% (um décimo por cento) do VALOR DO CONTRATO, que
também serd cominada, quando for o caso, junto a determinacdo da adoc¢do de

medidas necessarias de corregao.

30.4.2. Sem prejuizo de outras condutas, as condutas dispostas a seguir ensejam a aplicacao

de penalidade média:

a) atrasar a apresentacdo ou apresentar de forma incompleta o PLANO DE

IMPLANTACAO ou o PLANO DE OPERACAO E MANUTENCAO;

b) n3o atualizar o inventario de BENS REVERSIVEIS no prazo indicado no CADERNO DE
ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;

c) tomar medidas discriminatérias contra USUARIOS;

d) deixar de apresentar os documentos, planos, relatérios e projetos nos prazos

determinados no CONTRATO e seus ANEXOS;

e) deixar de apresentar relatério de atendimento de determinagbes legais e

regulamentares quanto a legislacdo tributaria e a legislagao trabalhista, previdenciaria,
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de seguranca e medicina do trabalho em relagao aos seus empregados, prestadores de

servicos, contratados ou subcontratados;

f) ndo observar as normas vigentes acerca da EXPLORACAO PUBLICITARIA e
PATROCINIO;

g) alterar o objeto social sem prévia e expressa autorizacdo do PODER CONCEDENTE;

h) ndo submeter a prévia autorizacdo do PODER CONCEDENTE eventual alteracdo que

envolva o estatuto social (cisdo, fusdo, transformacéo e incorporacao);

i) ndo comunicar previamente ao PODER CONCEDENTE do cancelamento, suspensao,
modificacdo ou substituicdo de quaisquer apdlices contratadas pela CONCESSIONARIA;

e

j) ndo zelar pela integridade dos BENS REVERSIVEIS, nem os manter em adequada

condicdo de funcionamento e uso.

30.5. A infracdo sera considerada grave quando decorrer de conduta dolosa e da qual se

constate ter a CONCESSIONARIA se beneficiado economicamente, de forma direta ou indireta,

e que envolva prejuizo econdmico em detrimento do PODER CONCEDENTE.

30.5.1. O cometimento de infragdo grave ensejard a aplicagao das seguintes penalidades, de

maneira isolada ou concomitante:

a) adverténcia por escrito, que serd formulada, quando for o caso, junto a

determinacdo da adog¢do de medidas necessarias de corregao;

b) multa no valor de até 0,5% (cinco décimos por cento) do VALOR DO CONTRATO, que
também serd cominada, quando for o caso, junto a determinacdo da adoc¢do de

medidas necessarias de correcdo;

c) Impedimento de participar de licitagcdes e de contratar com a Administragdo Publica

Municipal, direta ou indireta, por prazo ndo superior a 3 (trés) anos, relativamente a
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todos os acionistas que exerciam o CONTROLE direto da SPE na época em que ocorrido

o ato ilicito que deu origem a punicdo; e/ou

d) intervengdo ou declarac3o da caducidade da CONCESSAO.

30.5.2. Sem prejuizo de outras condutas, as condutas dispostas a seguir ensejam a aplicacao

de penalidade grave:

a) atrasar o pagamento da OUTORGA VARIAVEL ou da parcela da OUTORGA FIXA por

mais de 30 (trinta) dias;

b) deixar de contratar tempestivamente o VERIFICADOR INDEPENDENTE;

c) reduzir o capital social abaixo do valor minimo estabelecido sem prévia e expressa

autorizacdo do PODER CONCEDENTE;

d) descumprir o dever de executar ou executar inadequadamente o PROGRAMA DE

IMPLANTACAO ou o PLANO DE OPERACAO E MANUTENCAO;

e) ndo integralizar o capital social minimo;

f) ndo manter vigente a GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO ou os seguros

necessarios; e

g) operar sem as devidas licencas e alvaras.
30.6. A infracdo sera considerada gravissima quando o PODER CONCEDENTE constatar, diante
das caracteristicas do ato praticado pela CONCESSIONARIA, que suas consequéncias se revestem
de grande lesividade ao interesse publico ou a incolumidade dos usuarios, a saude publica, ao

meio ambiente, ao erario ou a prépria continuidade do OBJETO do CONTRATO.

30.6.1. 0 cometimento de infracdo gravissima ensejarda a aplicagdo das seguintes

penalidades, de maneira isolada ou concomitante:
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a) multa no valor de até 1% (um por cento) do VALOR DO CONTRATO, que também
serd cominada, quando for o caso, junto a determinacdo da adog¢do de medidas
necessarias de corregao;

b) Impedimento de participar de licitagdes e de contratar com a Administra¢do Publica
Municipal, direta ou indireta, por prazo nao superior a 3 (trés) anos, relativamente a
todos os acionistas que exerciam o CONTROLE direto da SPE na época em que ocorrido

o ato ilicito que deu origem a punicao;

c) Declaracdo de inidoneidade para participar de licitacbes e contratar com a
Administragdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, relativamente a
todos os acionistas que exerciam o CONTROLE direto da SPE na época em que ocorrido
o ato ilicito, por até 6 (seis) anos, ou até que seja promovida a reabilitacdo na forma do

art. 163 da Lei Federal n® 14.133/21; e/ou

d) Intervengdo ou declarag3o de caducidade da CONCESSAO.

30.6.2. Sem prejuizo de outras condutas, as condutas dispostas a seguir ensejam a aplicacao

de penalidade gravissima:

a) deixar de pagar a OUTORGA VARIAVEL ou a parcela da OUTORGA FIXA por mais de

1 (um) ano;

b) deixar de cumprir requisitos de habilitagao;

c) ndo realizar pagamentos de tributos;

d) ndo observar os parametros urbanisticos e ambientais vigentes e ndo seguir as
normas da legislacdo aplicdvel no ambito municipal, estadual e federal, principalmente

o Plano Diretor de Recife;

e) realizar demoli¢Oes e obras sem a prévia manifestacdo de “ndo objecdo” do PODER

CONCEDENTE e aprovacgdo dos érgaos urbanisticos e ambientais competentes;

f) executar atividades ndo compativeis com os usos previstos na legislacdo aplicavel ou

gue violem o interesse publico, o CONTRATO e seus ANEXOS; e
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g) ndo iniciar a operac3o apds a emissdo da ORDEM DE INICIO.

30.7. Sem prejuizo da aplicagdo das penalidades previstas nas subcldusulas anteriores, a
reiteracdo, no tempo, do inadimplemento contratual pela CONCESSIONARIA, conferird ao
PODER CONCEDENTE a prerrogativa de cominar multa moratdria de 2% (dois por cento) do valor
da penalidade aplicada, por dia, até a efetiva regularizacdo da situacdo que caracterizou a

infracdo observada a natureza da referida infragao.

30.8. O PODER CONCEDENTE, na definicdo das espécies de penalidade de multa e das
dosimetrias indicadas nas subcldusulas anteriores, levara em consideracdo as circunstancias de
cada caso, de maneira motivada, observando, sempre, a proporcionalidade entre a gravidade
da falta e a intensidade da sang3o, inclusive quanto ao numero de USUARIOS atingidos, o
prolongamento, no tempo, da situacdo que caracterizou a infracdo e as circunstancias

atenuantes e agravantes.

30.8.1. Por circunstancias atenuantes, considera-se:

a) Reconhecimento da prética da infracdo por parte da CONCESSIONARIA mediante
comunicacdo do fato ao PODER CONCEDENTE;

b) Adocdo voluntdria de providéncias eficazes para evitar ou amenizar as
consequéncias da infragdo antes de proferida a decisdao confirmando a aplicagdo da

sang¢ao;

c) Inexisténcia de aplicagdo definitiva de san¢des nos 12 (doze) meses anteriores a data

do cometimento da infragdo em julgamento.

30.8.2. Por circunstancias agravantes, considera-se:

a) Reincidéncia no cometimento da infracdo;

b) Recusa ou demora em adotar medidas para reparagdo dos efeitos da infracdo;

c) Exposicdo de USUARIOS ao risco de integridade fisica; e
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d) Destruicao de bens publicos.

30.9. A pratica de qualquer infragdo ndo poderd ensejar enriquecimento ilicito da
CONCESSIONARIA, devendo o PODER CONCEDENTE assegurar a devolucdo, pela
CONCESSIONARIA, ou a neutralizacio de toda e qualquer vantagem obtida com a perpetracdo
da infragdo, podendo, para tanto, executar a GARANTIA DE EXECUCAO DE CONTRATO e/ou

adotar as demais medidas administrativas e judiciais pertinentes.

CLAUSULA 31 - DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE APLICACAO DAS PENALIDADES

31.1. O processo de aplicacdo das sangdes previstas neste CONTRATO terd inicio com a lavratura
do auto de infragcdo correspondente pelo PODER CONCEDENTE, contendo os detalhes da

infracdo cometida e a indicacdo da sangdo potencialmente aplicavel.

31.1.1. Lavrado o auto, a CONCESSIONARIA serd intimada para, no prazo de até 15 (quinze)
dias uteis, apresentar defesa, consoante o disposto nos arts. 157 e 158 da Lei Federal n?

14.133/2021.

31.1.2. O auto de infracdo deverad indicar prazo razoavel, nunca inferior a 03 (trés) dias Uteis,
para que a CONCESSIONARIA possa demonstrar a regularizagdo da falha relacionada a

infragdo imputada pelo PODER CONCEDENTE.

31.2. Na fase de instrucdo, a CONCESSIONARIA poderd requerer, fundamentadamente,
diligéncia e/ou pericia, e podera juntar documentos e/ou pareceres, bem como aduzir alega¢des

referentes a matéria objeto do processo.

31.3. Encerrada a instrucdo processual, o PODER CONCEDENTE decidira sobre a aplicacdo da
sanc¢do, estando facultada & CONCESSIONARIA a interposicdo de recurso para autoridade
superior, no prazo de até 15 (quinze) dias Uteis, contados da intimagdo do ato, conforme arts.

166 e 167 da Lei Federal n® 14.133/2021.

31.4. Apés a decisdo de eventual recurso interposto pela CONCESSIONARIA, o PODER

CONCEDENTE emitira, na hipdtese de aplicagdo da penalidade de multa, documento de
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cobranca contra a CONCESSIONARIA, que devera pagar o valor correspondente em até 05

(cinco) dias uteis, contados da data do recebimento da notificacao.

31.4.1. A falta de pagamento da multa no prazo estipulado acarretara a atualizacdao
monetaria do débito pela variacdo do IPCA/IBGE e o acréscimo de juros moratorios de 1% (um

por cento) ao més, sobre o montante do débito corrigido monetariamente.

31.5. A aplicacao das san¢des previstas neste CONTRATO pelo descumprimento das obrigacdes
da CONCESSIONARIA n3o se confunde com o mecanismo de avaliagdo dos SISTEMA DE
MENSURAC/:\O DE DESEMPENHO.

31.6. O PODER CONCEDENTE podera, nas hipdteses especificadas neste CONTRATO, conceder
periodo adicional para correcdo de irregularidades pela CONCESSIONARIA, promovendo, assim,

a suspensdo da aplicacdo de penalidades 8 CONCESSIONARIA.

31.6.1. O periodo adicional para corre¢do de irregularidades ndo suspende a tramitacdo de

processo(s) sancionador(es), salvo decisdo expressa em contrario.

31.6.2. O periodo adicional para correcdo de irregularidades se estendera por prazo de até

180 (cento e oitenta) dias, prorrogaveis a critério do PODER CONCEDENTE.

31.6.3. Findo o periodo adicional para corregao de irregularidades e ndo resolvida a situagao
gravosa que o originou, serdo retomadas as aplica¢des de penalidades, computando-se as
penalidades devidas ao longo de todo o prazo de suspensao, e avaliada a pertinéncia da
instauracao de processo de caducidade, nos termos deste CONTRATO, caso esse ja ndo esteja

em Ccurso.

31.6.4. Findo o periodo adicional para correcdo de irregularidades e resolvida a ocorréncia
gue o originou, cessando a situacdo de inadimplemento contratual, serdo extintos os
processos sancionatorios que digam respeito a irregularidade sanada, sem aplicacdo de

penalidade.
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31.6.5. Caso a CONCESSIONARIA verifique a impossibilidade de cumprir o periodo adicional
estabelecido, poderd propor ao PODER CONCEDENTE sua prorrogacdo, desde que com

antecedéncia minima razoavel.

31.7. Quando a penalidade decorrer do descumprimento de prazos iniciais ou intermediarios
relativos aos SERVICOS, o PODER CONCEDENTE podera aceitar nova programacgao dos servicos
ainda ndo executados, de modo a permitir a recuperacdo do prazo descumprido, desde que nao

seja alterada a data final do cronograma originariamente prevista.

31.7.1. A decisdo sobre a aceitacdao de nova programacao, nos termos da subcldusula 31.6,

serd fundamentada e norteada por critérios técnicos.

31.7.2. Independentemente da aceitacdo de nova programacdo a que alude a subcldusula
31.6, serd observado o processo de aplicacdo de penalidades previsto neste CONTRATO,

ficando suspensa a aplicagdo de penalidade, ou a exigibilidade caso se trate de multa.

31.7.3. A apresentacdo, pela CONCESSIONARIA, de pedido de reprogramacdo dos servicos
ainda ndo executados a que alude a subclausula 31.7, equivalera ao reconhecimento de que
o descumprimento do prazo inicial ou intermediario decorre de fato de sua responsabilidade,
ndo podendo a CONCESSIONARIA adotar, no processo sancionatério, comportamento

incompativel com este reconhecimento.

31.7.4. A suspensdo da aplicagdo de penalidade ou exigibilidade de multa somente podera
ser deferida quando o prazo previsto na programac¢do a que alude a subcldusula 31.7 nado

implicar prescrigdo da pretensao punitiva do PODER CONCEDENTE.

31.7.5. O cumprimento do prazo estabelecido na nova programacdo de que trata a
subcldusula 31.7 e a recuperacdo do cronograma original importardo no arquivamento do

processo sancionatdrio e/ou na extingdo da correspondente penalidade.

31.7.6. Ndo cumprido o prazo previsto na nova programacao de que trata a subcldusula 30.6,
serd elaborado documento de cobranga no dia util imediatamente posterior ao prazo nao
cumprido da nova programacdo, incidindo juros de mora na forma da subclausula 31.4.1,

hipétese em que nao serd permitida a apresentagdo de nova programacgao.
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31.7.7. Eventual defesa apresentada pela CONCESSIONARIA em razdo da cobranca prevista
na subcldusula 31.7.6 devera se restringir a demonstracao de que o descumprimento do prazo
previsto na nova programacao decorreu de fator cujo risco ou responsabilidade foi atribuido
ao PODER CONCEDENTE, ndo podendo rediscutir fatos ja objeto de andlise e decisdo

irrecorrivel no processo sancionatério.

31.7.8. O valor da multa devida pela CONCESSIONARIA sera corrigido monetariamente pela
variacdo pro rata die do IPCA/IBGE, além da aplicacdo de juros de mora de 1% (um por cento)
ao més, calculados pro rata die, compreendendo o periodo a que alude a subclausula 31.7.2

e a data de emissdao do documento de cobranga.

CLAUSULA 32 - DA INTERVENCAO

32.1. O PODER CONCEDENTE podera intervir na CONCESSAO a fim de assegurar a adequagdo da
prestacdo dos SERVICOS que compdem o CONTRATO, bem como o fiel cumprimento das normas
contratuais, regulamentares e legais pertinentes, nos termos do art. 32 e seguintes da Lei

Federal n2 8.987/1995.

32.2. Quando ndo justificarem a caducidade da CONCESSAO, sdo situacdes que autorizam a
decretacdo da intervencdo pelo PODER CONCEDENTE, a seu critério e a vista do interesse

publico, sem prejuizo das penalidades cabiveis e das responsabilidades incidentes:

a) paralisacdo das atividades OBJETO do CONTRATO fora das hipdteses admitidas neste

CONTRATO e sem a apresentacdo de razOes aptas a justifica-las;

b) inadequacgdes, insuficiéncias ou deficiéncias graves e reiteradas dos SERVICOS e

demais atividades OBJETO do CONTRATO;

c) utilizacio da AREA DA CONCESSAO para fins ilicitos ou ndo autorizados; e

d) omissdo na prestacdo de contas ao PODER CONCEDENTE ou oferecimento de ébice

a atividade fiscalizatoria.

32.3. A intervengdo far-se-a por Decreto do Poder Executivo, o qual conterd, dentre outras

informacgdes pertinentes:
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a) os motivos da intervencgao e sua justificativa;

b) o prazo, que sera de no maximo 01 (um) ano, prorrogdvel excepcionalmente por
mais 01 (um) ano, de forma compativel e proporcional aos motivos que ensejaram a

intervengao;

c) os objetivos e os limites da intervengdo; e

d) o nome e a qualificacdo do interventor.

32.4. Decretada a intervenc¢do, o PODER CONCEDENTE terd o prazo de 30 (trinta) dias para
instaurar processo administrativo com vistas a comprovar as causas determinantes da medida

e apurar eventuais responsabilidades, assegurado o contraditdrio e a ampla defesa.

32.4.1. O procedimento administrativo a que se refere a subcldusula 32.4 devera ser
concluido no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de considerar-se invalida a

intervencao.

32.5. A decretacdo da intervencdo levard ao imediato afastamento dos administradores da SPE,
e n3o afetard o curso regular dos negdcios da CONCESSIONARIA, tampouco seu normal

funcionamento.

32.6. N3o serd decretada a intervengdo quando, a juizo do PODER CONCEDENTE, ela for

considerada inécua, injustamente benéfica 8 CONCESSIONARIA ou desnecessaria.

32.7. Sera declarada a nulidade da intervencao se ficar comprovado que o PODER CONCEDENTE
ndo observou os pressupostos legais e regulamentares, ou os principios da Administracdo
Publica, devendo a CONCESSAO ser imediatamente devolvida 8 CONCESSIONARIA, sem prejuizo

do seu direito a eventual indenizac¢do, na forma da legislacdo.
32.8. Cessada a intervencg3o, se ndo for extinta a CONCESSAO, o OBJETO do CONTRATO voltara

a ser de responsabilidade da CONCESSIONARIA, precedida de prestacio de contas pelo

interventor, que respondera pelos atos praticados durante a sua gestao.
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32.9. As RECEITAS realizadas durante o periodo de intervengao serdo utilizadas para cobertura
dos encargos previstos para o cumprimento do OBJETO do CONTRATO, incluindo-se os encargos
com seguros e garantias, encargos decorrentes de FINANCIAMENTO e o ressarcimento dos

custos de administracado.

32.10. A diferenca entre os valores arrecadados e despendidos na forma da subcldusula 32.9, se
houver, serd gerida pelo interventor enquanto perdurar a intervencao, sendo devolvida a

CONCESSIONARIA.

32.11. Para os atos de alienacdo e disposi¢do do patrimdnio da CONCESSIONARIA ou atos de

renuncia, o interventor necessitara de prévia autorizacao escrita do PODER CONCEDENTE.

32.12. Dos atos do interventor caberd recurso ao PODER CONCEDENTE.
CAPITULO XIl - DA SOLUGCAO DE DIVERGENCIAS

CLAUSULA 33 - DO MECANISMO DE SOLUGCAO AMIGAVEL DE CONTROVERSIAS

33.1. Os conflitos e as controvérsias decorrentes do presente CONTRATO, ou a ele relacionados,
poderdo ser: (i) amigavelmente dirimidos entre as PARTES, na forma desta cldusula; (ii)
submetidos ao Comité de Resolucdo de Conflitos (dispute board), na forma da CLAUSULA 33; ou
(iii) submetidos a arbitragem, na forma da CLAUSULA 35.

33.1.1. A submissdo de conflitos a arbitragem nao estd condicionada a prévia tentativa de

resolucdo amigdavel da disputa na forma desta clausula.

33.2. Na ocorréncia de divergéncias ou conflitos de interesse nos termos desta clausula, a PARTE
interessada notificara por escrito a outra PARTE apresentando todas as suas alegagdes acerca
da divergéncia ou conflito de interesse, delimitando o objeto da controvérsia e indicando, desde
logo, o seu representante, devendo também ser acompanhada de sugestdo para sua solucdo

e/ou elucidag3o.

33.2.1. Apds o recebimento da notificacdo, a PARTE notificada tera o prazo de 10 (dez) dias
Uteis, contados do recebimento da notificagdo, para responder se estd de acordo com a

solucdo ou elucidagdo proposta.
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33.2.2. Caso a PARTE notificada concorde com a solugdo apresentada, as PARTES, em
conjunto, dardo por encerrado o conflito ou controvérsia e tomardo as medidas necessarias

para implementar a medida acordada.

33.2.3. Caso ndo concorde com a solugao proposta, a PARTE notificada, no prazo de 10 (dez)
dias Uteis, devera apresentar a outra PARTE os motivos pelos quais discorda da solucao

sugerida, devendo, nessa hipotese, apresentar uma solucao alternativa para o caso.

33.3. No processo de solucdo amigdvel de que trata esta cldusula, as PARTES poderdo contar
com o apoio técnico de um mediador designado de comum acordo para auxilia-las no processo

de negociagao.

33.4. Em qualquer das hipdteses, o conflito ou a controvérsia existente entre as PARTES devera
ser solucionado no prazo de até 30 (trinta) dias, a contar da notificacdo prevista na subclausula

33.2, prorrogdveis de comum acordo.

33.5. Ultrapassado o prazo fixado sem que seja dirimida a questdo conflituosa ou controversa,
podera ser instaurado Comité de Resolucdo de Conflitos ou iniciado processo de arbitragem, na

forma deste CONTRATO.

33.6. A adogdo dos procedimentos indicados acima n3ao exonera as PARTES de dar seguimento
e cumprimento as suas obriga¢des contratuais, sendo dever das PARTES assegurar a

continuidade da prestagao dos SERVICOS e o cumprimento dos cronogramas de implantagao.

CLAUSULA 34 — DO COMITE DE RESOLUCAO DE CONFLITOS

34.1. Para a solucdo de eventuais divergéncias de natureza técnica e econémico-financeira
manifestadas durante a execugdo do CONTRATO, podera ser constituido, nos termos do art. 23-
A da Lei n? 8.987/1995, por iniciativa do PODER CONCEDENTE ou da CONCESSIONARIA, um

Comité de Resolugdo de Conflitos (dispute board).

Pagina 85 de 101



34.1.1. O Comité de Resolucdo de Conflitos (dispute board) previsto nesta cldusula sera
instaurado ad hoc e possui carater facultativo, dependendo da manifestacdo favoravel de

ambas as PARTES.

34.1.2. A instauragdo do Comité de Resolugdo de Conflitos (dispute board) somente podera
ocorrer para a emissdo de posicionamento acerca de questdo especifica de natureza
eminentemente técnica ou aspectos economico-financeiros da execucdao do CONTRATO,
diante de situagcbes concretas excepcionais e complexas, sendo sua deliberacdo final de

cardter recomendatorio.

34.2. Salvo acordo em contrario entre as PARTES, o Comité de Resolucdo de Conflitos (dispute

board) serd composto por 03 (trés) membros a serem designados da seguinte forma:

a) um membro indicado pelo PODER CONCEDENTE;

b) um membro indicado pela CONCESSIONARIA; e

¢) um membro, que coordenara o Comité, indicado de comum acordo entre os outros

dois membros designados pelas PARTES.

34.3. Os membros indicados para o Comité de Resolugdo de Conflitos (dispute board) indicados

pelas PARTES deverdo, ainda, observar os seguintes requisitos minimos:

a) estarem no gozo de plena capacidade civil;

b) ndo terem, com as PARTES ou com o litigio que Ihes for submetido, relagdes que
caracterizem os casos de impedimento ou suspeicdo de juizes, conforme previsto no

Cédigo de Processo Civil; e

c) terem notdrio e comprovado conhecimento técnico na matéria objeto da

controvérsia a ser submetida pelas PARTES.

34.4. Os procedimentos para instauragao e funcionamento do Comité de Resolugdo de Conflitos
(dispute board) deverdo ser estabelecidos em comum acordo entre as PARTES, observando o

disposto neste CONTRATO.
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34.4.1. Na hipdtese de ndo haver acordo quanto aos procedimentos apds 30 (trinta) dias,
deverao ser adotados aqueles previstos pelo Regulamento da instituicdo a ser indicada pelo

PODER CONCEDENTE que podera ser:

a) Camara de Comércio Brasil- Canad3;

b) Corte de Arbitragem da Camara de Comércio Internacional (CCl);

c) Camara de Mediacdo e Arbitragem Empresarial Brasil (CAMARB);

d) Camara de Arbitragem da FEDERASUL (CAF); ou

e) outra de reputacdo e reconhecimento equivalentes.

34.5. As custas e as despesas relativas ao Comité de Resolucdo de Conflitos (dispute board)
serdo sempre antecipadas pela CONCESSIONARIA e compensados por meio de recomposicio do
equilibrio econdmico-financeiro ou descontado do valor devido a titulo de OUTORGA VARIAVEL
ou OUTORGA FIXA, em valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) do despendido, apds

o encerramento dos trabalhos do Comité e a comprovacdo do desembolso.

34.6. Caso a decisdo emitida pelo Comité de Resolucdo de Conflitos ndo seja aceita pelas
PARTES, caberd a submissdao da controvérsia a arbitragem, nos termos deste CONTRATO e da

Lei Federal n29.307/1996.

CLAUSULA 35 — DA ARBITRAGEM

35.1. As controvérsias decorrentes do presente CONTRATO que envolvam direitos patrimoniais
disponiveis serdo definitivamente dirimidas por arbitragem, em conformidade com a Lei Federal

n? 9.307/1996, especialmente no que toca as seguintes questdes:
a) reconhecimento do direito e determinagdo do montante respectivo da

recomposi¢cdo do equilibrio econémico-financeiro da CONCESSAO, em favor de

quaisquer das PARTES;
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b) reconhecimento de hipdteses de inadimplemento contratual por quaisquer das

PARTES;

c) acionamento dos mecanismos de garantia previstos neste CONTRATO;

d) divergéncia sobre o valor da OUTORGA VARIAVEL, ou do PERCENTUAL DE
COMPARTILHAMENTO DE RECEITA ACESSORIA;

e) valor da indenizacdo, no caso de extin¢do antecipada do CONTRATO; e

f) desacordo sobre a mensuracdo de desempenho realizada pelo PODER CONCEDENTE,

qguando for o caso.

35.2. A submissdo de qualquer questdo a arbitragem ndo exonera as PARTES do pontual e
tempestivo cumprimento das disposicdes do CONTRATO, nem permite qualquer interrupg¢ao no
desenvolvimento das atividades OBJETO do CONTRATO, que deverdo prosseguir normalmente,

até que uma decisdo final seja obtida.

35.3. A arbitragem sera processada pela Camara de Comércio Brasil-Canad3, segundo as regras
previstas no respectivo Regulamento vigente na data em que o procedimento arbitragem for
instaurado, observado o disposto na Lei Federal n29.307/1996 e subsequentes alteragdes, assim

como as disposi¢Ges constantes deste CONTRATO.

35.4. As PARTES, em comum acordo, poderdo eleger outra camara para o processamento do
procedimento de que trata esta cldusula, desde que tal camara possua reconhecida experiéncia
em questdes envolvendo entidades ou 6rgdos da Administragdao Publica no Brasil, observado o

disposto no Decreto n? 10.025/2019.

35.5. A arbitragem sera processada e julgada no idioma da lingua portuguesa, de acordo com o

direito brasileiro, sendo vedado o julgamento por equidade.
35.6. As PARTES concordam que a CONCESSIONARIA arcard com os custos do procedimento

arbitral até que seja proferida a respectiva sentenca, independentemente da PARTE que solicitar

o seu inicio.
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35.6.1. Apés a sentenca arbitral, se ela for inteiramente desfavordvel ao PODER
CONCEDENTE, este deverd reembolsar a CONCESSIONARIA pelas despesas incorridas,

observado o disposto no Regulamento da camara arbitral.

35.6.2. Na hipétese de sucumbéncia parcial de ambas as PARTES, as despesas decorrentes do
procedimento arbitral serdo rateadas conforme indicado na sentenca arbitral, podendo-se
observar, em relacdo aos valores devidos pelo PODER CONCEDENTE, o disposto na

subcldusula anterior.

35.6.3. Cada uma das PARTES arcara com seus proéprios custos referentes a honorarios

advocaticios, independentemente da sucumbéncia determinada na sentenga arbitral.

35.7. O tribunal arbitral serd composto por 03 (trés) arbitros, dentre pessoas naturais de
reconhecida idoneidade e conhecimento da matéria objeto da controvérsia, cabendo a cada

PARTE indicar um arbitro.

35.7.1. O arbitro presidente sera escolhido de comum acordo pelos dois arbitros indicados

pelas PARTES.

35.7.2. Caso uma PARTE deixe de indicar um arbitro ou caso os dois arbitros indicados pelas
PARTES ndo cheguem a um consenso quanto a indicagao do arbitro presidente, a nomeacao

faltante sera feita de acordo com as regras do Regulamento da camara arbitral.

35.8. Caso seja necessdria a obtencdao de medidas coercitivas ou de urgéncia antes da
constitui¢do do tribunal arbitral, ou mesmo durante o procedimento amigavel de solu¢do de

divergéncias, as PARTES poderao requeré-las diretamente ao Poder Judiciario.

35.8.1. Caso tais medidas se facam necessarias apds a constituicdo do tribunal arbitral, elas

deverdo ser solicitadas nos termos do art. 22-B, paragrafo Unico da Lei Federal n2 9.307/1996.

35.9. As decisGes do Tribunal Arbitral serdo definitivas para o impasse e vinculardo as PARTES.

CAPITULO XIIl — DA EXTINCAO DA CONCESSAO

CLAUSULA 36 — DOS CASOS DE EXTINGAO
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36.1. A CONCESSAO considerar-se-a extinta, observadas as normas legais especificas, quando

ocorrer:

a) o término do prazo contratual;

b) a encampacio;

c) a caducidade;

d) a rescisao;

e) a anulacgao;

f) a ocorréncia de CASO FORTUITO OU DE FORCA MAIOR, regularmente comprovada e

gue seja impeditiva para a execu¢dao do CONTRATO; ou

g) a faléncia ou extincdo da CONCESSIONARIA.

36.2. Extinta a CONCESSAO, retornam para o PODER CONCEDENTE todos os BENS REVERSIVEIS,
livres e desembaragados de quaisquer 6nus ou encargos, observadas as disposi¢cdes deste

CONTRATO.

36.3. Extinta a CONCESSAO, haverd a imediata assuncdo da operac¢do dos SERVICOS pelo PODER
CONCEDENTE, procedendo-se aos levantamentos, avaliagGes e liquidagdes necessarios, bem
como a ocupacado das instalacGes e a utilizacdo, pelo PODER CONCEDENTE, de todos os BENS
REVERSIVEIS.

36.4. Extinto o CONTRATO antes do seu termo, o PODER CONCEDENTE, sem prejuizo de outras

medidas cabiveis, podera:

a) ocupar, temporariamente, bens mdveis e imoveis empregados na prestacdo das

atividades consideradas imprescindiveis a continuidade da CONCESSAOQ;
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b) manter os contratos firmados pela CONCESSIONARIA com terceiros pelo prazo e
condi¢bes inicialmente ajustados, respondendo os terceiros pelos prejuizos

decorrentes do ndo cumprimento das obriga¢des assumidas; e

c) reter e executar a GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO para recebimento de

multas administrativas e ressarcimento de prejuizos causados pela CONCESSIONARIA.

36.5. Em qualquer hipdtese de extingdo do CONTRATO, o PODER CONCEDENTE assumira, direta

ou indiretamente, a opera¢do da CONCESSAO, a fim de garantir sua continuidade e regularidade.

36.6. No prazo de 180 (cento e oitenta) dias antes do termo final do CONTRATO, as PARTES
deverdo estabelecer os procedimentos para avaliar os BENS REVERSIVEIS, com o fim de

identificar aqueles imprescindiveis a continuidade da execucdo do OBJETO deste CONTRATO.

36.7. Caso haja divergéncia entre as PARTES quanto a avalia¢do prevista na subclausula anterior,

admitir-se-a o recurso ao expediente de solucdo de conflitos estabelecido neste CONTRATO.

36.8. Quando da extingdo da CONCESSAO, as PARTES firmardo o TERMO PROVISORIO DE
ACEITACAO DE BENS.

36.8.1. 0 TERMO PROVISORIO DE ACEITACAO DE BENS retratard a situagdo dos BENS
REVERSIVEIS e determinard a sua aceitacdo pelo PODER CONCEDENTE, ou indicard a
necessidade de intervengdes ou substituicdes sob a responsabilidade da CONCESSIONARIA

que assegurem a observancia do dever de manutencdo constante dos BENS REVERSIVEIS.

36.8.2. O TERMO PROVISORIO DE ACEITAGCAO DE BENS fixara os prazos em que as eventuais

intervencdes ou substituicdes serdo efetivadas.

36.8.3. As intervencdes e substituicGes deverdo ser devidamente justificadas, especialmente

guanto a sua conveniéncia, necessidade e economicidade.
36.8.4. As intervencbes e/ou substituicdes realizadas com o objetivo de dar concretude ao

dever de manutenc¢do dos BENS REVERSIVEIS pela CONCESSIONARIA n3o gerardo direito a

indenizacdo ou compensagdo em favor da CONCESSIONARIA.
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36.8.5. 0 TERMO PROVISORIO DE ACEITACAO DE BENS, no caso de verificagdo do
descumprimento do dever de manutenc3o dos BENS REVERSIVEIS, determinara a abertura do

devido processo para eventual aplicagdo de penalidade contra a CONCESSIONARIA.

36.9. A CONCESSIONARIA promovera a retirada de todos os bens n3o reversiveis.

36.10. Retirados os bens nao reversiveis e verificado o integral cumprimento das determinagdes
do TERMO PROVISORIO DE ACEITACAO DE BENS, as PARTES formalizardo o TERMO DEFINITIVO
DE ACEITACAO DE BENS, com o objetivo de liberar a CONCESSIONARIA de todas as obrigacdes

inerentes a reversao de bens.

36.11. Enquanto n3o expedido o TERMO DEFINITIVO DE ACEITACAO DE BENS, ndo sera liberada
a GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, conforme subcldusula 27.16.

36.12. O PODER CONCEDENTE poderad, a seu exclusivo critério, suceder a CONCESSIONARIA nos

contratos essenciais a prestacdo dos SERVICOS.

36.13. As indeniza¢des devidas & CONCESSIONARIA previstas nas clausulas seguintes serdo

pagas pelo PODER CONCEDENTE na forma do Regulamento da camara arbitral.

CLAUSULA 37 - DO TERMINO DO PRAZO CONTRATUAL

37.1. A CONCESSAO sera considerada extinta quando se verificar o término do prazo de sua
duracdo, também se extinguindo, por consequéncia, as relagées contratuais entre as PARTES,

com excecdo daquelas expressamente previstas neste CONTRATO.

37.2. Quando do advento do termo contratual, e ressalvadas as hipdteses expressamente
previstas neste CONTRATO, a CONCESSIONARIA serd responsavel pelo encerramento de
quaisquer contratos inerentes 8 CONCESSAO e celebrados com terceiros, segundo as regras para
calculo e pagamento dos valores residuais, nos termos da legislacdo vigente, assumindo todos

os Onus dai resultantes.

37.3. Até 180 (cento e oitenta) dias antes da data do término de vigéncia contratual, o PODER

CONCEDENTE estabelecera, em conjunto e com a cooperacdo da CONCESSIONARIA, programa
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de desmobilizagcdo operacional, a fim de definir as regras e procedimentos para a assunc¢do da

operacdo pelo PODER CONCEDENTE, ou por terceiro autorizado.

37.4. Na hipétese de advento do termo contratual, a CONCESSIONARIA n3o fara jus a qualquer
indenizagdo relativa a investimentos para aquisicdo de BENS REVERSIVEIS em decorréncia do
término do PRAZO DA CONCESSAO, salvo se o contrario estiver expresso neste CONTRATO ou

em algum de seus termos aditivos porventura celebrados.

CLAUSULA 38 — DA ENCAMPACAO

38.1. O PODER CONCEDENTE podera, durante a vigéncia do CONTRATO, promover a retomada
da CONCESSAO, por motivo de interesse publico, mediante lei autorizativa especifica e apds

prévio pagamento, 8 CONCESSIONARIA, de indenizacdo calculada na forma desta clausula.

38.2. A indenizac3o devida 8 CONCESSIONARIA em caso de encampagdo cobrira:

a) as parcelas dos investimentos em BENS REVERSIVEIS ainda ndo amortizados ou

depreciados, que tenham sido realizados para o cumprimento deste CONTRATO;

b) todos os encargos e 6nus decorrentes de multas, rescisdes e indeniza¢des que se
fizerem devidas a fornecedores, FINANCIADOR(ES), contratados e terceiros em geral,
inclusive honordrios advocaticios, em decorréncia do consequente rompimento dos

respectivos vinculos contratuais;

c) todas as despesas causadas pela encampagdo, bem como os custos de rescisdo
antecipada dos contratos celebrados pela CONCESSIONARIA para a execu¢do do
OBJETO do CONTRATO.

38.3. O célculo do valor da indenizacdo quanto a investimentos em BENS REVERSIVEIS n3o
amortizados sera feito com base no valor contabil constante dos DEMONSTRATIVOS
FINANCEIROS da SPE, apurado a partir do ativo intangivel da CONCESSIONARIA, e tendo como
termo final a data da notificacdo da extingdo do CONTRATO a CONCESSIONARIA, de acordo com
a Interpretagdo Técnica ICPC 01 (R1), pronunciamentos e orienta¢des relacionadas e, ainda,

respectivas revisGes, todos emitidos pelo Comité de Pronunciamentos Contdbeis — CPC,
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devidamente atualizado conforme o IPC/FIPE do ano contratual do reconhecimento do

investimento até o ano contratual do pagamento da indenizac3o.

38.3.1. O método de amortizacdo utilizado no calculo serd o da linha reta (amortizacao
constante), considerando o reconhecimento do BEM REVERSIVEL e o menor prazo entre (i) o

termo do CONTRATO, ou (ii) a vida util do respectivo BEM REVERSIVEL.

38.3.2. Nado serdo considerados eventuais valores contabilizados a titulo de juros e outras

despesas financeiras durante a realizacdo dos investimentos.

38.3.3. Ndo serdo considerados eventuais valores contabilizados a titulo de despesas pré-
operacionais, assim consideradas aquelas realizadas previamente a constituicdo formal da

SPE.

38.3.4. Ndo serdo considerados eventuais valores contabilizados a titulo de margem de

construcao.

38.3.5. Ndo serdo considerados eventuais agios de aquisicao.

38.3.6. Somente serdo considerados os custos e despesas contabilizados e que tenham sido
realizados pela prépria CONCESSIONARIA, n3o sendo considerados eventuais custos e
despesas realizados por acionistas ou PARTES RELACIONADAS da CONCESSIONARIA, ainda
que em beneficio das atividades desenvolvidas na AREA DA CONCESSAO.

38.3.7. Ndo serdo considerados eventuais valores contabilizados a titulo de OUTORGA

VARIAVEL.

38.3.8. As multas, indenizacdes e quaisquer outros valores devidos pela CONCESSIONARIA ao
PODER CONCEDENTE serao descontados da indenizacdao previstas para o caso de

encampacao.

38.4. O calculo da indenizagdo realizado na forma estabelecida nesta clausula e seu efetivo

pagamento em ambito administrativo, quando aceito pela CONCESSIONARIA, correspondera a

quitagcdo completa, geral e irrestrita quanto ao devido pelo CONCEDENTE em decorréncia da
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extincdo, ndo podendo a CONCESSIONARIA exigir, administrativa ou judicialmente, a qualquer

titulo, outras indenizagGes, inclusive, por lucros cessantes e danos emergentes.

38.5. Se os valores de indenizacdo, calculados de acordo com o previsto nesta clausula,
estiverem sujeitos a incidéncia tributdria no momento de seu pagamento, o valor a ser pago
deverd ser elevado de modo a assegurar o recebimento, pela CONCESSIONARIA, de valor liquido

de tributos equivalente ao montante calculado para a indenizacao.

38.6. Ao valor da indenizacdo devida 8 CONCESSIONARIA, calculado a partir da metodologia
prevista nesta cldusula, serd acrescido ou subtraido o valor relativo ao saldo de desequilibrios
econdmico-financeiros, a favor, respectivamente, da CONCESSIONARIA ou do CONCEDENTE,
gue ja sejam liquidos e exigiveis apds o encerramento do processo administrativo, em decisao

da qual ndo mais caiba recurso em ambito administrativo.

CLAUSULA 39 — DA CADUCIDADE

39.1. Além dos casos enumerados pela Lei Federal n? 8.987/1995 e dos demais casos previstos
neste CONTRATO, e sem prejuizo da aplicacdo das demais penalidades cabiveis, como a multa,
o PODER CONCEDENTE podera promover a decretacdo da caducidade da CONCESSAO nas

seguintes hipdteses:
a) quando os SERVICOS estiverem sendo reiteradamente prestados ou executados de
forma inadequada ou deficiente, tendo por base as normas, critérios, e demais

parametros definidos neste CONTRATO e seus ANEXOS;

b) quando a CONCESSIONARIA descumprir reiteradamente cldusulas contratuais ou

disposi¢des legais ou regulamentares concernentes 8 CONCESSAO;

c) quando ocorrer desvio da CONCESSIONARIA de seu objeto social;

d) quando houver atrasos relevantes no cumprimento dos cronogramas, iguais ou

superiores a 12 (doze) meses, que levem a deterioracdo significativa e generalizada na

qualidade dos SERVICOS prestados;
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e) quando houver transferéncia da CONCESSAO ou alteragdo do CONTROLE acionério
direto da CONCESSIONARIA, sem prévia e expressa aprovacdo do PODER CONCEDENTE,

consoante o disposto neste CONTRATO;

f) quando a CONCESSIONARIA paralisar os SERVICOS OBJETO do CONTRATO ou
concorrer para tanto, ou perder as condigdes econOmicas, financeiras, técnicas ou

operacionais necessarias a consecucao adequada do OBJETO do CONTRATO;

g) quando a CONCESSIONARIA descumprir a obrigacdo de contratar e manter em plena
vigéncia as apdlices de seguro, ou quando ndo mantiver a GARANTIA DE EXECUCAO DO
CONTRATO, nos termos deste CONTRATO;

h) quando a CONCESSIONARIA n3o cumprir tempestivamente as penalidades a ela
impostas pelo PODER CONCEDENTE, inclusive o pagamento de multas em virtude do

cometimento das infragdes previstas neste CONTRATO;

i) quando a CONCESSIONARIA n3o atender a intimacdo do PODER CONCEDENTE no
sentido de regularizar a prestacdo dos SERVICOS OBJETO do CONTRATO; ou

j) quando a CONCESSIONARIA for condenada em sentenca transitada em julgado por

sonegacdo de tributos, inclusive contribui¢Ges sociais.

39.2. A decreta¢do da caducidade da CONCESSAO devera ser precedida de verificagdo da
inadimpléncia da CONCESSIONARIA, em processo administrativo, assegurado o direito a ampla

defesa e ao contraditdrio.

39.2.1. N3o serd instaurado processo administrativo de inadimpléncia antes de comunicados
a CONCESSIONARIA, detalhadamente, os descumprimentos contratuais referidos na
subclausula anterior, dando-se um prazo razodvel, nunca inferior a 05 (cinco) dias Uteis, para
se corrigirem as falhas e transgressGes apontadas e para o enquadramento nos termos

contratuais.

39.3. Instaurado o processo administrativo e comprovada a inadimpléncia, a caducidade sera
declarada por Decreto emitido pelo Poder Executivo Municipal, independentemente de

indenizagao prévia, calculada no decurso do processo.
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39.4. A decretagdo da caducidade ndo acarretara para o PODER CONCEDENTE qualquer espécie
de responsabilidade em relacdo a 6nus, encargos, obrigacdes ou compromissos com terceiros
assumidos pela CONCESSIONARIA, notadamente em relacio a obrigacdes de natureza

trabalhista, tributdria e previdenciaria.

39.5. Decretada a caducidade, a indenizacio & CONCESSIONARIA devida pelo PODER
CONCEDENTE ficard limitada as parcelas dos investimentos vinculados aos BENS REVERSIVEIS,
ainda nao amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados com o objetivo de garantir

a continuidade e atualidade do servico, descontado o valor das multas contratuais e dos danos

causados pela CONCESSIONARIA.

39.5.1. O calculo do valor da indenizacdo quanto a investimentos em BENS REVERSIVEIS ndo

amortizados sera feito com base na metodologia prevista na subclausula 38.3.

39.6. A declaracdo de caducidade acarretard, ainda:

a) a execugdo da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, para ressarcimento de
eventuais prejuizos causados ao PODER CONCEDENTE; e

b) retenc¢do de eventuais créditos decorrentes do CONTRATO, até o limite dos prejuizos

comprovadamente causados ao PODER CONCEDENTE.

39.7. A indenizacdo devida @ CONCESSIONARIA em caso de caducidade levara em conta o valor

dos investimentos realizados, mas ndo devidamente amortizados.

39.8. Do montante calculado nos termos desta clausula serdo descontados:

a) os prejuizos causados pela CONCESSIONARIA ao PODER CONCEDENTE; e

b) as multas contratuais aplicadas 8 CONCESSIONARIA que ndo tenham sido pagas até

a data do pagamento da indenizacao.

CLAUSULA 40 - DA RESCISAO CONTRATUAL
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40.1. Este CONTRATO somente podera ser rescindido por iniciativa da CONCESSIONARIA, no
caso de descumprimento pelo PODER CONCEDENTE de suas obrigacdes, mediante ac¢do judicial

especialmente intentada para esse fim, nos termos do artigo 39 da Lei Federal n2 8.987/1995.

40.1.1. Os SERVICOS ndo poderdo ser interrompidos ou paralisados até o transito em julgado

da decisdo que decretar a rescisdo do CONTRATO, ressalvado o disposto neste CONTRATO.

40.2. A indenizacdo devida 8 CONCESSIONARIA, no caso de rescisdo, serd equivalente a relativa

a encampacdo, calculada pelos mesmos critérios descritos na CLAUSULA 37.

CLAUSULA 41 - DA ANULAGAO DO CONTRATO

41.1. O CONTRATO podera ser anulado, por decisdo judicial, na hipdtese de ocorréncia de

ilegalidade que caracterize vicio insanavel.

41.1.1. A indeniza¢do devida & CONCESSIONARIA, no caso de anulagdo do CONTRATO, sera

calculada na forma da subclausula 40.2.

41.2. A indenizacdo n3o sera devida se a CONCESSIONARIA tiver concorrido para a ilegalidade,
tampouco nos casos em que a ilegalidade lhe for imputada de forma exclusiva, caso em que a

indenizacdo a ela devida serd apurada nos termos da subclausula 39.8.

CLAUSULA 42 - DA FALENCIA OU DA EXTINGAO DA CONCESSIONARIA

42.1. Na hipétese de extingdo do CONTRATO por faléncia ou extincio da CONCESSIONARIA, a
indenizacdo a ser paga pelo PODER CONCEDENTE ficard limitada ao valor das parcelas dos
investimentos em BENS REVERSIVEIS, ainda ndo amortizados ou depreciados, que tenham sido
realizados com o objetivo de garantir a continuidade e atualidade dos SERVICOS concedidos,
descontado o valor das multas contratuais e dos danos eventualmente causados pela

CONCESSIONARIA.

42.2. N3o podera ser procedida a partilha do respectivo patrimdnio social da CONCESSIONARIA
falida sem que o PODER CONCEDENTE ateste, mediante auto de vistoria, o estado em que se
encontram os BENS REVERSIVEIS, e sem que se efetue o pagamento das quantias devidas ao

PODER CONCEDENTE, a titulo de indenizagdo ou a qualquer outro titulo.
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CAPITULO XIV — DAS DISPOSIGOES FINAIS

CLAUSULA 43 - ACORDO COMPLETO

43.1. As PARTES declaram que o CONTRATO e seus ANEXOS constituem a totalidade dos acordos
que regulam a CONCESSAO.

CLAUSULA 44 - COMUNICAGAO ENTRE AS PARTES

44.1. As comunicagdes entre as PARTES serdo efetuadas por escrito e remetidas:

a) Em méos, desde que comprovadas por protocolo;

b) por protocolo em sistema eletronico de processos administrativos;

c) por correio registrado, com aviso de recebimento (AR); e

d) por correio eletrénico, desde que comprovada a recepgao.

44.2. Consideram-se, para os efeitos de remessa das comunicagdes, os seguintes enderecos e

endereco eletrénico, respectivamente:

PODER CONCEDENTE: [e]
CONCESSIONARIA: [¢]

44.3. Qualquer das PARTES poderd modificar o seu enderego postal e enderego eletronico,

mediante comunicagdo a outra PARTE, conforme acima.

44.3.1. As comunicacdes serao consideradas devidamente recebidas na data:

a) constante do aviso de recebimento (AR);

b) do comprovante de entrega de e-mail com aviso de recebimento para o enderego

indicado na subcldusula 43.2;
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c) de protocolo no PODER CONCEDENTE ou no endereco da CONCESSIONARIA indicado

na subclausula 43.2.

CLAUSULA 45 - CONTAGEM DE PRAZOS

45.1. Os prazos estabelecidos em dias, neste CONTRATO e seus ANEXOS, contar-se-dao em dias

corridos, salvo se estiver expressamente feita referéncia a dias Uteis.

45.2. Em todas as hipéteses, deve-se excluir o primeiro dia e contar-se o ultimo.

45.3. Salvo disposicdo em contrdrio, s6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente do
PODER CONCEDENTE, prorrogando-se para o proximo dia Util nos casos em que a data de inicio

ou vencimento coincidir em dia em que ndo ha expediente.

CLAUSULA 46 — EXERCICIO DE DIREITOS

46.1. Se qualquer uma das PARTES permitir, mesmo por omissao, o descumprimento, no todo
ou em parte, de quaisquer das cldusulas ou condi¢des deste CONTRATO e de seus ANEXOS, tal
fato ndo podera liberar, desonerar ou, de qualquer modo, afetar ou prejudicar tais cladusulas ou

condigOes, as quais permanecerdo inalteradas, como se nenhuma tolerancia houvesse ocorrido.

46.1.1. Em qualquer hipdtese, ndo estara configurada novagdo ou mesmo renuncia a direitos,

tampouco defeso o exercicio posterior destes.

46.2. Eventuais modificagdes na estrutura do Municipio de Recife, incluindo alteragao, extingdo,
criagdo de drgdos e entidades, implicardo sub-rogagdo das competéncias definidas neste

CONTRATO, sendo que a CONCESSIONARIA declara expressamente sua concordancia.

CLAUSULA 47 - INVALIDADE PARCIAL E INDEPENDENCIA ENTRE AS CLAUSULAS

47.1. Caso alguma das disposi¢oes deste CONTRATO seja considerada ilicita, invalida, nula ou
inexequivel por decisdo judicial, ela devera ser julgada separadamente do restante do
CONTRATO e substituida por disposicao licita e similar, que reflita as intencdes originais das

PARTES, observando-se os limites da lei.
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47.1.1. Todas as demais disposicdes continuardo em pleno vigor e efeito, ndo sendo

prejudicadas ou invalidadas.

CLAUSULA 48 - FORO

48.1. Fica eleito o foro da Comarca de Recife, Pernambuco, para dirimir qualquer controvérsia
entre as PARTES, decorrentes do CONTRATO, que ndo esteja sujeita ao procedimento arbitral,
bem como para a execucdo da sentenca arbitral e atendimento de questdes urgentes.

48.2. E, por assim estarem de pleno acordo com as disposicdes e condi¢cbes do presente

CONTRATO, as PARTES o assinam em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presenca das

testemunhas que também o assinam, para que se produzam seus efeitos legais e juridicos.

Recife/PE, [¢] de [¢] de [e].

MUNICIPIO DO RECIFE

[CONCESSIONARIA]

TESTEMUNHAS
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